



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## บันทึก

จาก ผกส.กฟจ.นครพนม

ถึง กฟจ.นครพนม

เลขที่ ฉ.1นพ.(บพ.)-

วันที่ 26 ธันวาคม 2557

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานก่อสร้างระบบจำหน่าย (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรง)

อ้างถึง บันทึกที่ จร.(จส.).638/2550 ลว.13 ก.ค. 2550 อนุมัติ ผวก.ลว.18 ก.ค. 2550

เรียน ผจก.กฟจ.นครพนม ผ่าน ชกจ.(ท)กฟจ.นครพนม

### 1.เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่ กฟจ.นพ.(ผบค) - 0252 ลว. 24 มิถุนายน 2555 อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย สถานีสูบน้ำบ้านพนอมเหนือ ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ตามแผนผังเลขที่ QB06-015/057252 และตามบันทึกที่อ้างถึง ได้กำหนดราคากลาง ในการจ้างเหมาเอกชนช่วยงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย โครงการต่างๆ (เฉพาะค่าแรง) โดยราคากลาง = ค่าแรง x ค่าคงที่ประกอบการคำนวณ (1.2734) ทั้งนี้ งบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ให้เบิกจ่ายจากงบค่าแรง ตามค่าใช้จ่ายหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ

### 2.เหตุผลและความจำเป็น

เพื่อแบ่งเบาภาระและประหยัดค่าใช้จ่าย กฟภ.ในการจัดยานพาหนะ เครื่องมือก่อสร้าง/ปรับปรุงการก่อสร้าง ระบบจำหน่ายงานเสร็จรวดเร็ว,เป็นไปตามแผน สามารถปิดงาน และ ขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ได้ ผู้ใช้ไฟฟ้าพึงพอใจ เพราะได้รับงานบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

### 3.ข้อมูลรายละเอียดงานและรายละเอียดการจ้าง

#### 3.1 ข้อมูลสถานที่ขออนุมัติจ้าง

งบ ผู้ใช้ไฟ ชื่อโครงการ/งาน สถานีสูบน้ำบ้านพนอมเหนือ ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม  
แผนผังเลขที่ QB06-015/057252 หมายเลขงาน C-57-D-NPNC.S.0252.01.1.02.2.03.1  
ปริมาณงาน แผนกแรงสูงภายใน ปีกเสา คอ.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ต.มม. ระบบ 22 เควี 3 เฟส ระยะทาง 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา  
แผนกหม้อแปลงภายใน ปีกเสา คอ.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น เพื่อประกอบคานนั่งร้านหม้อแปลง จำนวน 1 ชุด ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดอุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐาน กฟภ. ครบชุด  
แผนกแรงสูงภายนอก ปีกเสา คอ.ขนาด 12 เมตร จำนวน 12 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ต.มม. ระบบ 22 เควี 3 เฟส ระยะทาง 430 เมตร  
ค่าแรงราคาประมาณการรวม 115,692.70 บาท ค่าแรงราคากลางรวม 147,323.08 บาท

#### 3.2 วิธีการจ้างและรายละเอียดงานที่จ้าง

- 3.2.1 จ้างโดยวิธีตกลงราคา
- 3.2.2 จ้างเหมาเอกชนเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายจนงานแล้วเสร็จ โดย กฟภ.เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ประกอบ
- 3.2.3 รายละเอียดงาน/ปริมาณงาน ตามเอกสารแนบ(ใบเสนอราคา/ใบลดราคา/ตารางเปรียบเทียบราคา)
- 3.2.4 วงเงินที่สมควรจ้างไม่เกิน 115,692.70 บาท อนุมัติ 100 % (ค่าแรง ราคาประมาณการรวม)

## 3.3 ระยะเวลาการจ้าง

กำหนดระยะ 45 วัน นับแต่วันทำสัญญา/หรือรับใบสั่งจ้างทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องวางเงินประกัน จำนวน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 และ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 30 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

## 4.ข้อพิจารณา

ผศ.กพจ.นครพนม ได้เชิญผู้รับจ้างมาตกลงราคา และมีผู้รับจ้างสนใจมาติดต่อจำนวน 2 ราย ดังนี้

4.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี โอ ที่อยู่ 10 ซอยเดชประชา ถนนหนองแสง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม  
เสนอราคา 144,459.13 บาท คิดเป็น 98.1% ของราคากลางและต่อตารางราคาแล้วสามารถลดลงได้อีก  
29,307.13 บาท คงเหลือ 115,152.00 บาท คิดเป็น 78.16% ของราคากลาง

4.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พงษ์ระวีร์ ที่อยู่ 150 ม.6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม  
เสนอราคา 144,615.88 บาทคิดเป็น 98.2% ของราคากลาง และไม่สามารถลดราคาได้อีก

4.3 ในการตกลงราคาในครั้งนี้ ผศ.กพจ.นครพนม ได้พิจารณาเห็นควรจ้างผู้รับจ้าง ในลำดับที่ 1 คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี โอ กรุป เนื่องจากหลังต่อรองราคาแล้ว ได้เสนอราคาจ้างเหมาต่ำที่สุด ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม กับสภาพท้องถิ่นและการปฏิบัติงาน

## 5.การดำเนินการ

เพื่อให้การจ้างเหมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงเห็นควรอนุมัติให้ ผศ.กพจ.นครพนม ดำเนินการจ้าง เหมาะเฉพาะค่าแรง โดยให้ ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี โอ กรุป เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กพท. ปี2543 ในวงเงิน ค่าจ้างเหมาค่าแรง 115,152.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) ในการก่อสร้างครั้งนี้ มอบหมายให้ นายองอาจ หัตถะแสน พง.7 ผศ.กพจ.นครพนม เป็นผู้ควบคุมงาน

และ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตามรายชื่อต่อไปนี้

- |                                                                               |         |                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------|
| 1 นายอภิรักษ์ ภาระพงษ์                                                        | ตำแหน่ง | พง.7 ผบ.กพจ.นครพนม  | ประธานกรรมการ |
| 2 นายชินทร์ บรมสำลี                                                           | ตำแหน่ง | พง.6 ผบ.กพจ.นครพนม  | กรรมการ       |
| 3 นายวัลลภ คำหมาย                                                             | ตำแหน่ง | พง.6 ผบ.กพจ.นครพนม  | กรรมการ       |
| 2. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจทรัพย์สินก่อนการรื้อถอน ตามรายชื่อต่อไปนี้ |         |                     |               |
| 1 นายวิทวัส ฤทธิฤทธิ์                                                         | ตำแหน่ง | วศก.5 ผบ.กพจ.นครพนม | ประธานกรรมการ |
| 2 นายพิลาส ทองด้วง                                                            | ตำแหน่ง | พพด.5 ผบ.กพจ.นครพนม | กรรมการ       |
| 3 นายสัจจา ไทยทองหลาง                                                         | ตำแหน่ง | พง.3 ผบ.กพจ.นครพนม  | กรรมการ       |

## 6.การเบิกจ่ายเงิน

ให้ ผศ.กพจ.นครพนม เป็นผู้ส่งจ่ายจากงบค่าใช้จ่ายหน่วยงานในส่วนของ ค่าแรง หลังจากที่ได้คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานจ้างถูกต้องแล้ว พร้อมนี้ได้แนบแผนผังและตารางการเปรียบเทียบราคาประมาณ การกับราคากลาง ใบเสนอราคา ของผู้รับจ้างมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



( นางโสภณ ม่วงย้าย )

ผ.บ.ท.กพจ.นครพนม

ที่ ฉ.1นพ.(ผศ.)-

-อนุมัติ

-ผบ.,ผค.,ผส.,ผบ.และผท ดำเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ กพท. ต่อไป

  
( นายธีรศักดิ์ สิตถาผล )  
ผศ.กพจ.นครพนม





