




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



สัญญาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการทางด้านระบบจำหน่าย
ที่ จ.กร./นคป.- 019 /2560

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) อำเภอกันทรารมย์ เลขที่ 18/7 หมู่ที่ 8 ตำบลคู อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่..... 7 2560..... ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายชัยทัศน์ ชัยชาญ ตำแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) อำเภอกันทรารมย์ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้จ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ [REDACTED] กษ [REDACTED] ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการ สำนักงานตั้งอยู่เลข [REDACTED] อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. "ผู้จ้าง" ตกลงจ้างและ "ผู้รับจ้าง" ตกลงรับจ้างดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายระบบ ปานหนองไธ (ไฟเกษตรเส้นไปบ้านทุ่งมัว) หมู่ที่ 3 ตำบลสีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ "ผู้จ้าง" เป็นผู้ชี้ ตำแหน่งและควบคุมงาน ดังนี้

"ผู้รับจ้าง" จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1. แผนกแรงสูงภายนอก					
1	พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50 ต.มม.	1,980	กม	2,720	5,386
2	ชุดหลุมฝังแผนประกอบสายยึดโยง	8	ชุด	1,485	11,880
3	ติดตั้งเหล็กประกอบ (1 ชุด=2 อัน)	25	ชุด	95	2,375
4	ติดตั้งสเตรนแคลลปี ขนาด 35-70 ต.มม.	16	ชุด	125	2,000
5	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ 22 เควี.	32	ลูก	125	4,000
6	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน 22 เควี. (1 ชุด=3 ลูก)	16	ชุด	125	2,000
7	เทคอนกรีตโคนเสา คอร.	1	คิว	1,920	1,920
8	ชุดหลุมปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร	17	ตัน	1,405	23,885
9	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 2.50 เมตร	11	ทอน	210	2,310
10	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 2.00 เมตร	14	ทอน	210	2,940
11	ติดตั้งฉนวนไฟฟ้าที่พีสักเกอท์ 22 เควี.	2	ชุด	370	740
รวมเป็นเงินตามข้อ 1. จำนวน					59,436
2. แผนกหม้อแปลงภายนอก					
12	ฟ้ากราวด์	1	ชุด	435	435
13	เชือกกราวด์	3	ชุด	75	225



จ่ายเงินแล้ว ลงวันที่..... - 5 พ.ค. 2560



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
14	ติดตั้งเหล็กประกับ (1 ชุด=2 อัน)	2	ชุด	95	190
15	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 1.50 เมตร	1	ท่อน	210	210
16	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 2.50 เมตร	1	ท่อน	210	210
17	ติดตั้งท่อฟ้าแรงสูง 22 เควี.	2	ชุด	125	250
18	ติดตั้งรีดฟอยล์ไฟฟ้าหุ้มท่อ 22 เควี.	2	ชุด	370	740
19	ติดตั้ง แอล ที สวิทช์	2	ชุด	125	250
20	ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ.	1	เครื่อง	2,370	2,370
	รวมเป็นเงินตามข้อ 2. จำนวน				4,880
	3. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ				
21	รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม.	1,080	กม.	1,250	1,350
22	รื้อถอนคอนกรีตเคเตอร์เข้าปลายสายทุกขนาด	6	อัน	63	378
23	รื้อถอนแบริดทุกขนาด บนเสา คอร.	7	ชุด	138	966
24	รื้อถอนเสา คอร. ขนาด 8 เมตร	6	ต้น	533	3,198
	รวมเป็นเงินตามข้อ 3. จำนวน				5,892
	4. แผนกแรงต่ำ				
25	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม.	1,080	กม.	2,500	2,700
26	ติดตั้งคอนกรีตเคเตอร์เข้าปลายสายทุกขนาด	6	อัน	125	750
27	ติดตั้งแบริดทุกขนาด บนเสา คอร.	7	ชุด	275	1,925
	รวมเป็นเงินตามข้อ 4. จำนวน				5,375
	5. แผนกแรงต่ำภายนอก				
28	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.	2,470	กม.	2,500	6,175
29	ติดตั้งคอนกรีตเคเตอร์เข้าปลายสายทุกขนาด	30	อัน	125	3,750
30	ชุดหลุม, ฝังแผ่นสโม, ประกอบสายยึดโยง	6	ชุด	1,485	8,910
31	ทำกราวด์	5	ชุด	435	2,175
32	เชื่อมกราวด์	15	จุด	75	1,125
33	ติดตั้งแบริดทุกขนาด บนเสา คอร.	26	ชุด	275	7,150
34	ชุดหลุมปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร	10	ต้น	1,065	10,650
35	ติดตั้งชุดท่อฟ้าแรงต่ำ	6	ชุด	115	690
	รวมเป็นเงินตามข้อ 5. จำนวน				40,625
	รวมเป็นเงิน ตามข้อ 1+2+3+4+5 จำนวน				116,208
	คณะกรรมการต่อรองราคา คงเหลือเป็นเงิน จำนวน				106,000
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หลังต่อรองราคา) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน				113,420

จ่ายเงินแล้ว ลงวันที่..... - 5 พ.ค. 2560



ในการนี้ "ผู้จ้าง" ตกลงรับดำเนินการให้ ดังนี้

1. การขนเสาและรายเสาตอม่อ "ผู้จ้าง" จะทำการขนและรายเสาให้ภายในรัศมีไม่เกิน 400 เมตร จากจุดบึกเสา
2. การขนเสาและรายเสาแรงต่ำ "ผู้จ้าง" จะทำการรายเสาให้ หรือกองรวมหมอนไว้ที่หน้างาน
3. การขนเสาและรายเสาแรงสูง "ผู้จ้าง" จะทำการขนและรายเสาให้ภายในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร จากจุดบึกเสา

ข้อ 2. การจ้างครั้งนี้ "ผู้รับจ้าง" และ "ผู้รับจ้าง" ได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงรวมในการดำเนินการตามสัญญาใน ข้อ 1. รวมเงินทั้งสิ้น จำนวน 113,420.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยการชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดใน สัญญา (ข้อ 15.)

ในวันทำสัญญานี้ "ผู้รับจ้าง" ได้วางเงินสด หรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารที่ "ผู้จ้าง" เชื่อกันได้เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ เป็นเงิน จำนวน 5,300.- บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวนี้ "ผู้จ้าง" จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว

"ผู้รับจ้าง" จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตน ตามอัตราค่าจ้างและกำหนดเวลาที่ "ผู้รับจ้าง" และ "ลูกจ้าง" ได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้า "ผู้รับจ้าง" ไม่จ่ายเงินให้แก่ "ลูกจ้าง" ตามวรรคสาม "ผู้รับจ้าง" ยอมให้ "ผู้จ้าง" เอาเงินค่าจ้างที่ "ผู้จ้าง" จะต้องจ่ายให้แก่ "ผู้รับจ้าง" จ่ายให้แก่ "ลูกจ้าง" ของ "ผู้รับจ้าง" ได้และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนี้เป็นเงินค่าจ้างที่ "ผู้รับจ้าง" ได้รับไปจาก "ผู้จ้าง" แล้ว

การที่ "ผู้รับจ้าง" ไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ "ลูกจ้าง" ของตนตามวรรคสาม นอกจากยอมให้ "ผู้จ้าง" จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ "ลูกจ้าง" ของ "ผู้รับจ้าง" แล้วยังให้ถือว่า "ผู้รับจ้าง" ผิดสัญญานี้ด้วย และ "ผู้จ้าง" จะยกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ 3. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ "ผู้รับจ้าง" รับเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ ค่าร้อยละ 0.1 ของเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยไม่ถาวรและมอบให้คืนกลับสัญญาจ้าง

ข้อ 4. "ผู้รับจ้าง" สัญญาว่าจะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนด 90 (เก้าสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญาจ้างนี้เป็นต้นไป ถ้าหากทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ "ผู้รับจ้าง" ยอมให้ "ผู้จ้าง" ปรับเป็นรายวัน ๆ ละ 0.30% ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และ "ผู้รับจ้าง" ยินยอมชดเชยค่าใช้จ่ายที่ "ผู้จ้าง" ต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ "ผู้รับจ้าง" ถูกปรับด้วย จนกว่า "ผู้รับจ้าง" จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้า "ผู้จ้าง" เห็นว่า "ผู้รับจ้าง" ไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ "ผู้จ้าง" มีอำนาจยกเลิกสัญญาจ้างนี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นอันเนื่องมาจาก "ผู้รับจ้าง" ผิดสัญญา "ผู้จ้าง" มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ 5. ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญาจ้างนี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด "ผู้รับจ้าง" สัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว "ผู้รับจ้าง" ต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ "ผู้รับจ้าง" สัญญาว่าจะจัดทำการนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมแต่อย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ 6. "ผู้จ้าง" มีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาจ้างฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) การเพิ่มหรือลดปริมาณงานใน "ผู้รับจ้าง" ต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ข้อ 7. "ผู้รับจ้าง" และ "ผู้จ้าง" ได้ตกลงกันว่า รายการและรูปแบบจะแนบติดกับสัญญาจ้างนี้ จึงถือกันว่าเป็นสัญญาจ้างที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการ	สำเนาประมาณการ	จำนวน	1
รายการ	แผนผังขยายเขตฯ	จำนวน	1

ชำระเงินแล้ว ลงวันที่ 5 พ.ค. 2560
ชุด จำนวน
ชุด จำนวน 1 แผน



ข้อ 17. ในระหว่างเวลาที่บริษัทยังอยู่ในสัญญาจ้างหาก "ผู้รับจ้าง" ได้มอบหมายของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ 16 และ "ผู้จ้าง" มีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง "ผู้จ้าง" จะแจ้งเป็นการล่วงหน้าให้ผู้รับจ้าง" เพื่อกำหนดการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น "ผู้รับจ้าง" จะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

17.1 ถ้า "ผู้รับจ้าง" ไม่เข้าดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง "ผู้จ้าง" จะเข้าดำเนินการเอง และจะรับเงินส่วนที่หักไว้ใน ข้อ 16.

17.2 ถ้า "ผู้รับจ้าง" ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ "ผู้จ้าง" เห็นสมควร "ผู้จ้าง" จะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะรับเงินที่ได้หักไว้ใน ข้อ 16. ของงานส่วนที่ยังค้างเหลือนั้น

ข้อ 18. กรณี "ผู้รับจ้าง" ขอเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ "ผู้จ้าง" จะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ 19. ภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่ "ผู้จ้าง" ได้รับมอบงานจ้างจาก "ผู้รับจ้าง" เป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้โดย "ผู้รับจ้าง" ทำไปไม่เรียบร้อย "ผู้รับจ้าง" รับทำการแก้ไขโดยไม่คิดเอาค่าจ้างจาก "ผู้จ้าง" อีกถ้า "ผู้รับจ้าง" ไม่ทราบดีว่าไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมให้เป็นที่ยอมรับภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก "ผู้จ้าง" เป็นต้นไป "ผู้จ้าง" มีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไปหรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดย "ผู้รับจ้าง" ยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง หรือที่ "ผู้จ้าง" ต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ 20. "ผู้จ้าง" และ "ผู้รับจ้าง" ตกลงว่าการดำเนินการตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ได้ตกลงกันในอัตรา ดังนี้

ข้อ 21. ถ้าปรากฏว่า "ผู้จ้าง" ตกลงพบว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด "ผู้จ้าง" มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้างและรับเงินประกันตามสัญญา (ตามข้อ 2) และหรือเงินประกันตามสัญญา (ตามข้อ 16) และ "ผู้จ้าง" ไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากการที่ "ผู้รับจ้าง" ต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างไรอย่างใดให้แก่ "ผู้รับจ้าง" ด้วย

สัญญาจ้างนี้จัดทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน "ผู้จ้าง" และ "ผู้รับจ้าง" เก็บไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

จ่ายเงินแล้ว ลงวันที่.....5.พ.ค.2558.....

ได้รับเงินจำนวน.....๕,๐๐๐.....บาท
ใบเสร็จเลขที่ D260026004390013
ณ.....

ลงชื่อ.....ผู้จ้าง
(นายชัยทัศน์ ชัยชาตรี)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน
(นายชัยยุทธ ทองสีงามตา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายทวี ทัดเทียม)