

# ต้นฉบับ

การทำเรือแห่งประเทศไทย

สัญญาเลขที่ จ.๒๑/๒๕๖๖

## สัญญาจ้างงานปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าประจำสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน ๖ สถานี

สัญญานี้ทำขึ้น ณ การทำเรือแห่งประเทศไทย เลขที่ ๔๔๔ ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง การทำเรือแห่งประเทศไทย โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการทำเรือแห่งประเทศไทย ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย นายสุรพงศ์ ไชยมงคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามหนังสือมอบอำนาจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ ๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕, แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานเหมาะปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าประจำสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน ๖ สถานี ณ การทำเรือแห่งประเทศไทย ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผแนวก ๑ ประกาศการทำเรือแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๒ ผแนวก ๒ หนังสือเสนอราคา ที่ มท ๕๓๐๓.๗/๒๗๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖, หนังสือยืนยันราคา ที่ มท ๕๓๐๓.๗/๓๐๐๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖, แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางาน, จำนวน ๒๓ (ยี่สิบสาม) หน้า

๒.๓ ผแนวก ๓ ขอบเขตของงาน, และรายการประกอบแบบ (Specifications) จำนวน ๖๔ (หกสิบสี่) หน้า

๒.๔ ผแนวก ๔ สำเนาแบบแปลน จำนวน ๒๒ (ยี่สิบสอง) หน้า



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสดหรือหนังสือสัญญา คำประกันของธนาคารที่เชื่อถือได้ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เป็นจำนวนเงิน .....-.....บาท (.....-.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า .....-.....(.....-.....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ✓

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือ คำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ การคำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้ ✓

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุม ความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลง หรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่ หรือหลักประกันเพิ่มเติม ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ....-..... (....-.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ✓

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว ✓

### ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕,๓๔๔,๗๖๓.๒๓ (สามสิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒,๓๑๒,๒๗๔.๒๓ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบ สามสตางค์) ตลอดจนภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็น งวด ๆ รวมจำนวน ๔ (สี่) งวด ดังนี้



๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือ



จากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ .....-..... (.....-.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

#### ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๓๐๐ (สามร้อย) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ เต็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา



### ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้จ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของงานอันเกิดจากการรับประกันคุณภาพ ความสามารถในการใช้งานของวัสดุ-อุปกรณ์ การติดตั้งใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

### ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละสิบ (๑๐%) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

### ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น



ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๑ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

#### ข้อ ๑๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการทวิภาคีพิสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้



**ข้อ ๑๓ ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ศูนย์จุดหนึ่ง (๐.๑%) ของค่าจ้างทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

**ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา**

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงาน นั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

**ข้อ ๑๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอา จากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจาก วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด



### ข้อ ๑๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้ง เหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยาย เวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบติดอยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๑๗ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามา เองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่ง หรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสอง และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้



ԲԼԵՑ ..... ռիթմ ..... ԵԲԵԼ

ମୂଲ୍ୟ ..... ଟଙ୍କା

ମିଳନମ ..... ଦିନ

.....




.....


សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបង្ហាញពីការយល់ឃើញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងការប្រឈមនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស និងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្ស ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ អង្គការសហប្រជាជាតិ បានបញ្ជាក់ពីការយល់ឃើញរបស់ខ្លួន ក្នុងការប្រឈមនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស និងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្ស ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา  
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


ลงชื่อ .....  ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

ลงชื่อ .....  ..... ผู้รับจ้าง  
(นายสุรพงศ์ ไชยมงคล)



ลงชื่อ .....  ..... พยาน  
(นายสมเกียรติ วิรุพหะเศมกุล)

ลงชื่อ .....  ..... พยาน  
(นายธีรเดช โชติธนาอุดม)

ลงชื่อ .....  ..... พยาน  
(นางสาวกุลรัตน์ อุบลนุช)



ดำเนินการถูกต้อง

(นายสุรพงศ์ ไชยมงคล)  
ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## หนังสือมอบอำนาจ



เลขที่ ๔๓/๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕

ด้วยหนังสือฉบับนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการ ขอมอบอำนาจให้  
ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจดำเนินการ ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการดำเนินธุรกิจเสริม  
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม ดังนี้

ข้อ ๑. ติดต่อและลงนาม ทำ แก้อัปเปลี่ยนแปลง บอกลึก นิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการ  
เรียกค่าปรับและหรือค่าเสียหาย ดังนี้

### ๑.๑ การให้บริการที่ไม่ใช่การให้บริการกรณีฉุกเฉิน

๑.๑.๑ รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว  
สำหรับนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลง ที่มีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)  
และนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลง ที่มีวงเงินครั้งหนึ่งเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)  
เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว

๑.๑.๒ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว  
สำหรับนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลง ที่มีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

๑.๑.๓ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศวกรรม หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว  
สำหรับนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลง ที่มีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

๑.๑.๔ ผู้อำนวยการกองบริการวิศวกรรมระบบส่ง กองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่าย  
กองบริการบำรุงรักษา และกองบริการธุรกิจจัดการพลังงาน หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว สำหรับ  
นิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลง ที่มีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)

### ๑.๒ การให้บริการกรณีฉุกเฉิน

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศวกรรม หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว สำหรับ  
นิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลง โดยไม่จำกัดวงเงิน

ข้อ ๒. ติดต่อและลงนาม ทำ แก้อัปเปลี่ยนแปลง ขยายระยะเวลา บอกลึก นิติกรรมสัญญาหรือ  
ข้อตกลงซื้อ/จ้าง/เช่า เรียกค่าปรับและหรือค่าเสียหาย ดังนี้



**สำเนาถูกต้อง**

(นายสุรพงศ์ ไชยมงคล)

ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด



๒.๑ การซื้อ/จ้าง/เช่า ที่ไม่ใช่การให้บริการกรณีฉุกเฉิน

๒.๑.๑ รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว สำหรับนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลง ที่มีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) และนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลง ที่มีวงเงินครั้งหนึ่งเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว

๒.๑.๒ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว สำหรับนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลง ที่มีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

๒.๑.๓ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศวกรรม หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว สำหรับนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลง ที่มีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

๒.๑.๔ ผู้อำนวยการกองบริการวิศวกรรมระบบส่ง กองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่าย กองบริการบำรุงรักษา และกองบริการธุรกิจจัดการพลังงาน หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว สำหรับนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลง ที่มีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๒.๒ การซื้อ/จ้าง/เช่า กรณีการให้บริการฉุกเฉิน

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศวกรรม หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว สำหรับนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลง โดยไม่จำกัดวงเงิน

ข้อ ๓. ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศวกรรม หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว มีอำนาจ ดังนี้

๓.๑ ติดต่อยื่นคำขออนุญาตและลงนามสัญญาอาศัยหรือใช้สิทธิเหนือพื้นดิน ปักเสาพาดสาย ก่อสร้างระบบสายส่ง ก่อสร้างระบบจำหน่าย พาดสายสื่อสาร ดันท่อลอดใต้ดิน ก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน และหรือเกาะสะพาน บ่อพัก และหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนเอกชนอื่นๆ พร้อมทั้งดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกับพนักงานเจ้าหน้าที่

๓.๒ ติดต่อและลงนามข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาตามข้อ ๓.๑

๓.๓ ลงนามในหนังสือติดต่อ แจ้งการเสนอราคา ตีราคา หนังสืโต้ตอบ กับลูกค้า

๓.๔ ลงนามในหนังสือรับรองผลงาน และหนังสือรับรองการทำงานต่างๆ

ข้อ ๔ ผู้อำนวยการกองบริการวิศวกรรมระบบส่ง กองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่าย กองบริการบำรุงรักษา และกองบริการธุรกิจจัดการพลังงาน หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว มีอำนาจ ดังนี้

๔.๑ ดำเนินการเข้าซื้อของประกวดราคา เข้าฟังการชี้แจงรายละเอียดงาน เข้าดูสถานที่ก่อสร้าง ยื่นเอกสารเสนอราคา รวมทั้งดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอราคาได้

๔.๒ ดำเนินการรับเช็คที่ลูกค้าส่งจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้งบประมาณและ ความรับผิดชอบในหน่วยงานของตน

**สำเนาถูกต้อง**

ขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง



(นายชัยรัตน์ แจ่มเนียร)  
ผู้อำนวยการกองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่าย

(นายสุรพงศ์ ไชยมงคล)

ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด



๔.๓ ดำเนินการเข้ารับเอกสารสัญญา/ข้อตกลง/เอกสารประกอบการลงนาม

๔.๔ มอบอำนาจตามข้อ ๔.๑ ข้อ ๔.๒ ข้อ ๔.๓ และข้อ ๗ ให้พนักงานในสังกัดได้ตามสมควร  
แก่ความจำเป็นและเหมาะสม แต่ผู้รับมอบอำนาจช่วงดังกล่าวไม่สามารถมอบอำนาจช่วงต่อไปได้อีก

๔.๕ ลงนามในหนังสือเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบ/การคืน/เรียกคืน หลักประกันต่าง ๆ

๔.๖ ลงนามในเอกสารเรียกเก็บเงินค่าบริการจากลูกค้า กรณีก่อนมีการอนุมัติให้บริการ

๔.๗ ลงนามในหนังสือเรียกเก็บเงินค่าบริการตามสัญญาหรือข้อตกลงหรือหลักฐานในการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า โดยออกใบแจ้งหนี้ในนามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อ ๕. ผู้อำนวยการโครงการ หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว มีอำนาจลงนามแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลง การให้บริการ การซื้อ/จ้าง/เช่า กรณีที่วงเงินไม่เปลี่ยนแปลง และ  
ลงนามในเอกสาร ดังนี้

๕.๑ หนังสือแจ้งการสั่งซื้อ/หนังสือแจ้งการสั่งจ้าง/หนังสือแจ้งการสั่งเช่า เมื่อได้รับอนุมัติ  
ให้ดำเนินการได้แล้ว

๕.๒ หนังสือติดต่อ แจ้งหยุดงาน แจ้งหรือโต้ตอบต่างๆ กับลูกค้า/ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า/  
ผู้เกี่ยวข้องในงานโครงการ/หน่วยงานของรัฐ

๕.๓ หนังสือแจ้งคืนเงินค่าบริการ และหนังสือแจ้งการงด/ลดค่าปรับ กับลูกค้า/ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/  
ผู้ให้เช่า

๕.๔ หนังสือขอสงวนสิทธิยุติการเรียกเก็บค่าเสียหาย กับลูกค้า/ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า

๕.๕ หนังสือเกี่ยวกับการดำเนินการตามเงื่อนไขค่าธรรมเนียมประกันภัยที่คู่สัญญาได้จัดทำขึ้น  
ตามเงื่อนไขสัญญา

ทั้งนี้ ให้ ผู้อำนวยการโครงการ มอบอำนาจตามข้อ ๕.๕ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ แต่ผู้รับมอบอำนาจช่วง  
ดังกล่าวไม่สามารถมอบอำนาจช่วงต่อไปได้อีก

ข้อ ๖. ผู้จัดการโครงการ หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว มีอำนาจลงนามในเอกสาร ดังนี้

๖.๑ หนังสือติดต่อ แจ้งหรือโต้ตอบต่างๆ กับลูกค้า/ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า เว้นแต่ ในเรื่อง  
การเงินและการลดระยะเวลาสัญญาหรือขยายระยะเวลาสัญญา

๖.๒ หนังสือเรียกเก็บเงินค่าบริการตามสัญญาหรือข้อตกลงหรือหลักฐานในการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า  
โดยออกใบแจ้งหนี้ในนามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ ให้ ผู้จัดการโครงการ มอบอำนาจตามข้อ ๖.๒ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ แต่ผู้รับมอบอำนาจช่วง  
ดังกล่าวไม่สามารถมอบอำนาจช่วงต่อไปได้อีก

**สำเนาถูกต้อง**



ขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง

(นายจิรวัฒน์ แซ่เนี้ยว)

ผู้อำนวยการกองบริการวิศวกรรมระบบไฟฟ้า




ข้อ ๗. ผู้รับมอบอำนาจ ตามข้อ ๑ - ข้อ ๖ มีอำนาจกระทำการอื่นที่จำเป็นตามกฎหมาย และ  
เกี่ยวเนื่องกับการที่ได้รับมอบอำนาจได้ทุกประการ

หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป  
เพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ  ผู้มอบอำนาจ  
(นายศุภชัย เอกอุ่น)

ลงชื่อ  พยาน  
(นางสาวชนิกา นาคบุตร)

ลงชื่อ  พยาน  
(นางสาวธัญธิดา ทองเกิด)



**สำเนาถูกต้อง**

กองนิติกรรม.



(นายสุรพงศ์ ไชยมงคล)

(นายชัยรัตน์ แจ่มเขียว)

ผู้ว่าราชการจังหวัด...



สำเนาถูกต้อง

แผนกโรงไฟฟ้า



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ กงบ. ๕๙๔ / ๒๕๖๕  
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งพนักงาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พุทธศักราช ๒๕๐๓ และตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เห็นควรให้ย้ายและแต่งตั้งพนักงาน จำนวน ๕๖ ราย ตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ถึง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศุภชัย เอกอุ่น)

ผู้ว่าการ

**สำเนาถูกต้อง**

(นายสุรพงศ์ ไชยมงคล)  
ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับ.....รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายชัยรัตน์ แจ่มใส)  
ผู้อำนวยการกองบริการวิศวกรรมระบบสายไฟฟ้า หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้า

เอกสารแนบท้ายคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ กสบ. ๕๔๔ / ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๔/๑๑

| ลำดับที่               | ประเภทคำสั่ง    | ชื่อ - สกุล<br>เลขประจำตัวพนักงาน     | ตำแหน่ง - สังกัด<br>เดิม                                                | ตำแหน่ง - สังกัด<br>ใหม่                                              | หมายเหตุ |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| สายงานธุรกิจและการตลาด |                 |                                       |                                                                         |                                                                       |          |
| ๑๕                     | ย้าย            | นายสุรพงศ์ ไชยมงคล<br>๓๐๔๓๔๕          | ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำว่าการ                                             | ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด<br>สายงานธุรกิจและการตลาด            | ✓        |
| ๒๖                     | ย้ายและแต่งตั้ง | นายเอกกมล จันทร์กลม<br>๓๑๓๔๕๖         | ผู้อำนวยการฝ่าย<br>ฝ่ายอำนวยการภูมิภาค ภาค ๓<br>สายงานการไฟฟ้า ภาค ๓    | ผู้เชี่ยวชาญระดับ ๑๓<br>สายงานธุรกิจและการตลาด                        |          |
| ๒๗                     | ย้าย            | นายจุติณัฐ ลิ้มปิ่นทวี<br>๔๐๔๔๓๔      | ผู้อำนวยการฝ่าย<br>ฝ่ายบริการวิศวกรรม<br>สายงานธุรกิจและการตลาด         | ผู้อำนวยการฝ่าย<br>ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์<br>สายงานธุรกิจและการตลาด |          |
| ๒๘                     | ย้ายและแต่งตั้ง | นายสมเกียรติ วิรุฬห์วงศ์กุล<br>๔๓๒๗๐๖ | รองผู้อำนวยการฝ่าย<br>ฝ่ายวิศวกรรม<br>สายงานวิศวกรรม                    | ผู้อำนวยการฝ่าย<br>ฝ่ายบริการวิศวกรรม<br>สายงานธุรกิจและการตลาด       |          |
| ๒๙                     | ย้ายและแต่งตั้ง | นายศุภกร แสงศรีธร<br>๔๓๑๙๔๘           | รองผู้อำนวยการฝ่าย<br>ฝ่ายอำนวยการภูมิภาค ภาค ๔<br>สายงานการไฟฟ้า ภาค ๔ | ผู้อำนวยการฝ่าย<br>ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ<br>สายงานธุรกิจและการตลาด          |          |
| ๓๐                     | ย้ายและแต่งตั้ง | นางสาวกนิษฐ์ พิมพ์พันธุ์<br>๔๔๔๖๔๔    | รองผู้อำนวยการฝ่าย<br>ฝ่ายลูกค้าและการตลาด<br>สายงานธุรกิจและการตลาด    | ผู้อำนวยการฝ่าย<br>ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด<br>สายงานธุรกิจและการตลาด       |          |

(นายปัญญา ทองเจิม)  
รองผู้อำนวยการองค์กร

คณะกรรมการบริหารหรือผู้ใดโดยวิธีอื่นจากหน่วยงาน

.....กรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการและเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรพงศ์ ไชยมงคล)  
ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด

ขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง

ขอรับรองสำเนาถูกต้อง  
(นายจิรวัฒน์ แซ่เหี้ยม)  
ผู้อำนวยการกองบริการวิศวกรรมระบบไฟฟ้า  
หน้าแผนกโรงไฟฟ้า



## บันทึก



หน่วยงาน.....แผนกพืชฯ ฝ่ายการช่าง.....โทรศัพท์.....๓๖๐๖  
ที่ พด.ฟช.จ.(ส) ๐๐๔/๒๕๖๖.....วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง.....แนวทางปฏิบัติก่อนดำเนินการลงนามในสัญญา งานปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าประจำสถานีไฟฟ้าย่อย  
จำนวน ๖ สถานี.....

เรียน อคม.

ตามที่แผนกพืชฯ ฝ่ายการช่าง ได้ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าประจำสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน ๖ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามหนังสือการทำเรื่องแห่งประเทศไทย ที่ กทท. ๔๒๐๐/๑๑๗๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายงานผลการดำเนินการเมื่อได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างแล้ว เพื่อทราบภายใน ๗ วันทำการ ก่อนลงนามในสัญญา เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทราบ นั้น (เอกสารแนบ)

บัดนี้ รชค. รก. รวค. ได้รับทราบประกาศผู้ชนะงานดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขอให้ กม. ดำเนินการจัดทำสัญญา เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการตามที่กระทรวงคมนาคมสั่งการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมนัสนันท์ แนบเนียน)

ชพด.ฟช.

เจ้าหน้าที่ ฟช.

- พล.

ดำเนินการต่อไป

ว่าที่ร้อยเอก

(พลิชฐ์ ลิขิตอัครนันท์)

ชกม.

๑๑ พ.ค. ๖๖

๑๐๔ จักร

จำแนก

๑๐๐๐ ๑๐๐๐

ชนส.

๑๑ พ.ค. ๖๖

ထူးချွန်မှုများကို ဖော်ပြပါမည်။

អង្គការស្ថាប័នស្រុក គណៈកម្មាធិការស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ស្ថាប័នស្រុក

1977-1978

(ប្លង់ ទេសាភិបាល)

မဝဇယ-လူထု-ဝ နှစ်နှစ်

ಸರಾಸರಿ-ಸರಾಸರಿ-೦ '೦೦೦೦-ಸರಾಸರಿ-೦ '೦೦೦೦

ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច ២២ ឆ្នាំមុន

[illegible]

REPLACEMENTS AND REPAIRS

(ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မှတ်တမ်း)

Продолжение -

⑨ கனகசபை -

2014.04.24. 11:00

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

[illegible]

ក.ក ៤២១១៤១២៨២១៤២១៤២

[illegible]

ក្របខណ្ឌ ១ ក្របខណ្ឌ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២ ៩៣ ៩៤ ៩៥ ៩៦ ៩៧ ៩៨ ៩៩ ១០០

၁၀ မြို့နယ်မှ ရပ်ကွက်အလိုက် အသိုက်အဝန်းများရှိ နေထိုင်သူများ၏ လူမှုစီးပွားနှင့် ပတ်သက်သည့် အခြေခံချက်များကို စုံစမ်းရန် အောက်ဖော်ပြပါ အမည်ရှိ သတင်းစာများဖြင့် ဆက်သွယ်ခဲ့ပါသည်။

๑. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

[illegible]

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម រ៉ែ និងថាមពល ១៤២១.២ អនុវត្តន៍ក្នុងកម្មវិធី អនុវត្តន៍បែងចែកថវិកាសាងសង់ស្រះស្តុកទឹក ១ ស្រះស្តុកទឹកស្រះ

ឆ្នាំ ២០២០ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃ ២២ ខែ ០៩ ឆ្នាំ ២០២០

[illegible][illegible]

ក្នុងថ្ងៃ ១ កើតកុល្ល

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម រ៉ែ និងថាមពល អនុរដ្ឋលេខាធិការរង្វង់កណ្តាល ផ្នែកប្រតិបត្តិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម រ៉ែ និងថាមពល ទីស្នាក់ការកណ្តាល ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២០

[illegible][illegible][illegible]

10/10/2020

06/06/2006 06:00

[illegible]

บันทึก

กองกฎหมาย  
ที่ ร. ๓๔๓/๒๕๖๖  
วันที่ ๑ มี.ค. ๖๖  
เวลา ๑๔.๓๓  
ส. ๖๒/๒๕๖๖

กองบริการงานช่าง  
เลขที่ ร. ๓๔๐/๖๖  
วันที่ ๑ มี.ค. ๖๖  
เวลา ๑๖.๐๐

หน่วยงาน แผนกโรงไฟฟ้า กบข. ผช.

โทรศัพท์ ๓๖๙๑

ที่ รพ.จ.๐๐๐๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้ กม. ดำเนินการทำสัญญา

เรียน อกม./อกบข./ชกบข.(งานช่างไฟฟ้า)

รพ. ขอส่งเอกสารเพื่อทำสัญญา งานจ้างเหมาปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าประจำสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน ๖ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้รับจ้าง รวมเป็นเงิน ๓๕,๓๔๔,๗๖๓.๒๓ บาท (สามสิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์) ซึ่งเป็น ราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๓๐๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

รพ. ได้แนบเอกสารประกอบเรื่องมาดังนี้

๑. เรื่องเดิมทั้งหมด

๒. ภาคผนวก จำนวน ๕ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

เจตน์พัทธ์ สัตธาประสิทธิ์  
(นายเจตน์พัทธ์ สัตธาประสิทธิ์)  
รพ.

(นายพีระพงษ์ สระแพง)  
ชกบข. (งานช่างไฟฟ้า)  
- ๑ มี.ค. ๒๕๖๖

(นายวิรัตน์ ชวัชชัย)  
อกบข.  
- ๑ มี.ค. ๒๕๖๖

คุณ จังเดช  
ดำเนินการ  
ลงชื่อ ชงดชช  
บพ.  
๖ มี.ค. ๖๖

ว่าที่ร้อยเอก  
(พลิชฐ์ ลิขิตอักษรนันท์)  
๑ มี.ค. ๖๖



|                  |         |           |            |       |       |
|------------------|---------|-----------|------------|-------|-------|
| เลขที่ใบเสนอราคา | ๒/๑๐๐๘๗ | พ.ศ. ๒๕๖๖ | ๑๔ ก.พ. ๖๖ | ๑๐.๕๖ |       |
| ชื่อ             | ๑๓๔๕๗   | ๑๕.๕๖     | ๑๖.๕๖      | ๑๗.๕๖ | ๑๘.๕๖ |
| ปกค.             | ๗๔๕๖    | ๑๕.๕๖     | ๑๖.๕๖      | ๑๗.๕๖ | ๑๘.๕๖ |
| บันทึกข้อความ    |         |           |            |       |       |



๑๕.๕๖

๑๕.๕๖

ส่วนราชการ แผนกพัสดุ ฝ่ายการช่าง

ที่ พด.ผช.จ.(ล) ๐๐๔/๒๕๖๖ / ๖๕/๑๗ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (๑. 14 พ.ค. ๖๖)

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างงานปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าประจำสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน ๖ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน อทร./รอง อผช. (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างงานปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าประจำสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน ๖ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

| รายการพิจารณา                                                                                 | รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ | ราคาที่เสนอ*  | ราคาที่ตกลงจ้าง* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| ปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า<br>ประจำสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน ๖<br>สถานี (๓๕.๑๒.๑๑.๐๑) จำนวน<br>๑ งาน | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   | ๓๕,๓๔๔,๗๖๓.๒๓ | ๓๕,๓๔๔,๗๖๓.๒๓    |
| รวม                                                                                           |                       |               | ๓๕,๓๔๔,๗๖๓.๒๓    |

\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ในราคาค่าจ้างเป็นเงิน ๓๓,๐๓๒,๔๘๔.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒,๓๑๒,๒๗๔.๒๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๓๔๔,๗๖๓.๒๓ บาท (สามสิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์) กำหนดเวลาการส่งมอบงานจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

การทำเรื่องแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

/จึงเรียนมา...



- ๒ -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้างงานปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า  
ประจำสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน ๖ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากผู้เสนอราคาดังกล่าว และลงนามในประกาศ  
ผู้ชนะการเสนอราคาที่แนบมาพร้อมนี้

เรือโท  ประธานกรรมการ

(กิตติคุณ จารุพัฒน์นนต์)

ผช.อทร.(วศ)

เรืออากาศเอก 

กรรมการ

(ณัฐพล แสงมณี)

ชกบผ.

- อนุมัติ โดยให้ตรวจสอบและดำเนินการ  
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ  
หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

- อวทท.แจ้ง



(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

อทร.

๗๓ ก.พ. ๒๕๖๖

 กรรมการ

(นายเจตนิพัทธ์ สัตธาประสิทธิ์)

ทรพ.



กรรมการ

(นายจักรพันธ์ พึ่งพิบูลย์)

พนักงานบริหารงานช่าง ๘ บค.


อวทท.

กรรมการและเลขานุการ


(นางสาวนพพร นาสมยนต์)

พนักงานบริหารงานช่าง ๘ บค.

๖๕๗๐ ทอ.๑๖.

  
น.ส.ธนากร ส.ส.๑๖.  
๑๕ ก.พ.๖๖

๕๕๗๐ กนท.๑๖

  
น.ส.ธนากร  
๑๕ ก.พ.๖๖

  
(นายประเสริฐ พุนสินวิวัฒน์)


รอง อผช.


หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖

๖๕๗๐ ทรพ.

๕๕๗๐ อท.

  
น.ส.ธนากร  
๑๖ ก.พ.๖๖

  
น.ส.ธนากร  
๑๕ ก.พ.๖๖

ได้ตรวจสอบแล้ว

  
น.บ.๑๓ ปจอ.  
น.ทกท.ป.ปจอ.

## บันทึกรายละเอียดสัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง.....จ้างเหมาปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าประจำสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน ๖ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ผู้รับจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จำนวนเงินค่าจ้าง ๓๓,๐๓๒,๔๘๙.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓% เป็นเงิน ๒,๓๑๒,๒๗๔.๒๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๓๕,๓๔๔,๗๖๓.๒๓ บาท (สามสิบห้าล้านสามแสนสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์)

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา - หลักประกันเพิ่มเติม -

ระยะเวลาการทำงาน ภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

สถานที่ทำงาน ณ สถานีไฟฟ้าย่อยจำนวน ๖ สถานี

วิธีการชำระเงิน การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง  
ชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชื่อบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่บัญชี 073-0-07266-5  
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และ  
ยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

การจ่ายเงินค่าจ้าง (๔ งวด) ดังนี้

งวดที่ ๑ (ร้อยละ ๕) ๑,๗๖๗,๒๓๘.๑๖ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทสิบหกสตางค์)

งวดที่ ๒ (ร้อยละ ๓๕) ๑๒,๓๗๐,๖๖๗.๑๓ บาท (สิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบสามสตางค์)

งวดที่ ๓ (ร้อยละ ๓๐) ๑๐,๖๐๓,๔๒๘.๙๗ บาท (สิบล้านหกแสนสามพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

งวดสุดท้าย (ร้อยละ ๓๐) ๑๐,๖๐๓,๔๒๘.๙๗ บาท (สิบล้านหกแสนสามพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

ค่าจ้างล่วงหน้า จำนวน - บาท ( )

จ่ายเมื่อ - และต้องวางหลักประกัน -

คืนหลักประกันล่วงหน้าเมื่อ -

การรับประกันความชำรุดบกพร่องภายใน ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันรับมอบงานงวดสุดท้าย

แก้ไขความชำรุดบกพร่อง/เปลี่ยนให้ใหม่ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่รับแจ้งจากการทำเรื่อง

ค่าปรับ ร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของค่าจ้างทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าจ้างช่วง กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่  
ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละสิบ (๑๐%) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ  
ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือ  
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ  
จากผู้ว่าจ้าง

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือหลักประกันการ  
ปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ  
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผนวกที่ ๑ ประกาศการทำเรื่องแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑ หน้า

ผนวกที่ ๒ หนังสือยืนยันราคา/หนังสือมอบอำนาจงานจ้างฯ/แบบแสดงรายการปริมาณ จำนวน ๒๓ หน้า

ผนวกที่ ๓ ขอบเขตของงานฯและรายการประกอบแบบ จำนวน ๖๔ หน้า

ผนวกที่ ๕ สำเนาแบบแปลน.....จำนวน 22 หน้า

ผู้รับจ้างต้องมาลงนามสัญญาภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง.....

ผู้ประสานงาน (ผู้รับจ้าง) นางสาวอารดา ศิริวิริยะกุล.....

โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๙๐๗๕, ๐๘๒-๔๘๐-๓๕๙๕ โทรสาร..... -

บันทึก

| ที่     | เรื่อง    | วันที่    | ที่         |
|---------|-----------|-----------|-------------|
| กองกลาง | 42/100054 | 6 ก.ค. 66 | ในฝ่าย กทท. |
| ผอ.     | 42/100054 | 6 ก.ค. 66 | 20.66       |
| ปลท.    | 42/100054 | 6 ก.ค. 66 | 20.66       |

หน่วยงาน.....แผนกนิติกรรมและสัญญา กองกฎหมาย โทรศัพท์.....๕๒๐๑  
 ที่.....กทท. ๒๑๗/๒๖๖ วันที่.....๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้ลงนามในสัญญาจ้างงานปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าประจำสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน ๖ สถานี

เรียน อกม./ชกม./ทนส.

ตามอนุมัติ อทร, เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ท้ายบันทึกข้อความ แผนกพัสดุ ฝ่ายการช่าง,  
 ที่ พด.ฟช.จ.(ล)๐๐๔/๒๕๖๖, ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, ได้ตกลงจ้างงานปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าประจำ  
 สถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน ๖ สถานีกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ในราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  
 ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๓๔๔,๗๖๓.๒๓, (สามสิบห้าล้านสามแสนสี่  
 หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ (สามร้อย) วัน นับถัด  
 จากวันลงนามในสัญญา, และ ออกบข., ได้ส่งเรื่องให้ กม. ดำเนินการทำสัญญาเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖, นั้น

บัดนี้ ได้จัดเตรียมสัญญาดังกล่าวข้างต้น และผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญา ซึ่งต้นฉบับและคู่มือ  
 สัญญาได้สลับหลังตราสาร เพื่อเสียอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียน อทร, ลงนามในสัญญาตามที่แนบมาด้วยนี้ในฐานะ  
 ผู้ว่าจ้างแทน กทท. และเมื่อลงนามแล้วโปรดส่งคืน นส.กม. เพื่อจักได้ดำเนินการต่อไป

(นายธีรเดช โชติธนาอุดม)  
 นิติกร ๙

นางสาวจริยา สิริ  
 ชนส.  
 ๕ ก.ค. ๖๖

ลงนาม โดยให้ตรวจสอบและดำเนินการ  
 ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ  
 หลักกรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด  
 - กส. ดำเนินการ

เรียน อทร./อผอ./รอง อผอ.  
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในสัญญาตามแนบมาด้วยนี้

กองอำนวยการ  
 ชกม.  
 ๕ ก.ค. ๖๖

คุณ ชิงเดช  
 ดำเนินการ  
 ๕ ก.ค. ๖๖

(นายจเร หมดิน)  
 นิติกร ๑๑ รักษาการแทน  
 อกม.  
 ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

นางกนกวรรณ เอกนิพัทธ์  
 นบ.๑๓ ปจอ.  
 ๕ ก.ค. ๖๖

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)  
 ทท.  
 ๖ ก.ค. ๖๖

- ผอ.  
 ดำเนินการ  
 (พลิชฐ์ ลิขิตอัครนันท์)  
 ๖ ก.ค. ๖๖

(นางวารานุช ศรีคงศรี)  
 รอง อผอ.  
 - ๖ ก.ค. ๒๕๖๖

(นายดอนพงค์ ใจชื่อ)  
 อผอ.  
 - ๖ ก.ค. ๒๕๖๖



|          |        |         |         |            |
|----------|--------|---------|---------|------------|
| หน่วยงาน | เลขที่ | รับเข้า | ส่งออก  | ตรวจสอบโดย |
| กองกลาง  | ๑๐๐๙๗  | ๑๕๑๑.๑๕ | ๑๕๑๑.๑๕ | ๑๕๑๑.๑๕    |
| ผอ.      | ๑๗๕๙๗  | ๑๕๑๑.๑๕ | ๑๕๑๑.๑๕ | ๑๕๑๑.๑๕    |
| ผอ.๑๗๕๙๗ | ๑๗๕๙๗  | ๑๕๑๑.๑๕ | ๑๕๑๑.๑๕ | ๑๕๑๑.๑๕    |
| ร.๑๗๕๙๗  | ๑๗๕๙๗  | ๑๕๑๑.๑๕ | ๑๕๑๑.๑๕ | ๑๕๑๑.๑๕    |

บันทึกข้อความ

|                       |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
| ส่วนอำนวยการบริหารงาน | รับเข้า  | ส่งออก   |
| วันที่                | ๑๕.๑๑.๑๕ | ๑๕.๑๑.๑๕ |
| เวลา                  | ๑๕.๑๑.๑๕ | ๑๕.๑๑.๑๕ |

(๕ ม.ก.๖๖)

๑๕.๑๑.๑๕

๑๕.๑๑.๑๕

ส่วนราชการ แผนกพัสดุ ฝ่ายการช่าง

ที่ พด.ผช.จ.(ล) ๐๐๔/๒๕๖๖ (๖๖/๑๗) วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ (๕.๕๘.๕๘)

เรื่อง รายงานขอจ้างงานปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าประจำสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน ๖ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน อทร./รอง อทร.(วค)/ผช.อทร.(วค)/อผช./รอง อผช. (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)/สถาปนิก ๑๒ (สถาปัตย์)/หพด.ผช.

ด้วยแผนกพัสดุ ฝ่ายการช่าง มีความประสงค์จะจ้างงานปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าประจำสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน ๖ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจากอุปกรณ์ของเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานมานานกว่า ๒๕ ปี มีสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามขอบเขตของงาน (เอกสารแนบ ๑)

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓๕,๓๔๔,๗๖๓.๒๓ บาท (สามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์) (เอกสารแนบ ๒)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓๕,๓๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านสามแสนแปดพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบงานจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หรือข้อตกลง

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากเป็นกรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา



๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. เรือโทกิตติคุณ จารุพัฒนายนต์

ประธานกรรมการฯ

ผช.อทร.(วศ)

๒. เรืออากาศเอกณัฐพล แสงมณี

กรรมการ

ชกบผ.

๓. นายเจตนิพัทธ์ สัตธาประสิทธิ์

กรรมการ

ทรพ.

๔. นายจักรพันธ์ พึ่งพิบูลย์

กรรมการ

พนักงานบริหารงานช่าง ๘ บค.

๕. นางสาวนวพร นาสมนต์

กรรมการและเลขานุการ

พนักงานบริหารงานช่าง ๘ บค.

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันทำการ  
นับถัดจากวันเสนอราคา



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายกิตติพงศ์ สอนสะอาด  
อฝช.

ประธานกรรมการฯ

๒. นายปวิตร ชวัชชัย  
อกบช.

กรรมการ

๓. นายพีระพงษ์ สระแพง  
ชกบช.

กรรมการ

๔. นายธีระภัทร์ แมนมิตร  
ชบค.

กรรมการ

๕. นายณัฐพงศ์ สะกุนา  
หัวหน้าหมวดผลิตและจ่ายพลังไฟฟ้า รฟ.

กรรมการและเลขานุการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินการจ้างงานปรับปรุงอุปกรณ์  
จ่ายไฟฟ้าประจำสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน ๖ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าว  
ข้างต้น

อนุมัติ โดยให้ตรวจสอบและดำเนินการ  
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ  
หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

(นางมนัสนันท์ แนนเนียน)

ชพด.ฝช.

เจ้าหน้าที่ ฝช.

นาย น.อ. เ.

(น.ส.มาตสุยา ชูปเส  
ชช.ฝช.

- ๕ มี.ค. ๒๕๖๕

(นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข)

อทร.

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๕

เรือโท

(กิตติคุณ จารุวัฒนายนต์)

ผอ.อทร.(วศ)  
๑๕ มี.ค. ๖๕

๑๕ มี.ค. ๖๕

๓ มี.ค. ๖๕

ชพด.ฝช.

๙/มี.ค./๖๕

สถาปนิก ๑๒ (สถาปัตย์)

๙/มี.ค./๖๕

๙

(นายประเสริฐ พูนสินวิวัฒน์)

รอง อฝช.

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕

ได้ตรวจสอบแล้ว

๑๓ มี.ค. ๖๕  
๑๓ มี.ค. ๖๕

ร้อยตำรวจตรี

(ชานิน อัมพะวะพะลิน)

รอง อทร.(วศ)

๑๖ มี.ค. ๖๕

ไปรษณีย์ ๑๖-๑๖๕.ค.๖๕

(นายกิตติพงศ์ สอนสะอาด)

อฝช.

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕