



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผยธ.กกค.ฉ.3

ถึง กกค.ฉ.3

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมางานก่อสร้างห้องสุขาผู้บริหาร อาคารสำนักงาน (อเนกประสงค์) กฟฉ.3
อ้างอิง 1. อนุมัติ อช.ฉ.3 ลว.10 ส.ค.2559 ต่อท้ายบันทึกเลขที่ ฉ.3 กกค.(ยธ.)-1122/2559 ลว.11 ส.ค.2559
2. อนุมัติ อช.ฉ.3 ลว.17 ส.ค.2559 ต่อท้ายบันทึกเลขที่ กชข.(งป.)-1529/2559 ลว.17 ส.ค.2559
3. อนุมัติ กก.กกค.ฉ.3 ลว.2 ก.ย.2559

เรียน กก.กกค.ฉ.3

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามอนุมัติที่อ้างถึง 1. อช.ฉ.3 อนุมัติหลักการและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างห้องสุขาผู้บริหาร อาคารสำนักงาน (อเนกประสงค์) กฟฉ.3

1.2 ตามอนุมัติที่อ้างถึง 2. อช.ฉ.3 อนุมัติงบประมาณก่อสร้างห้องสุขาผู้บริหาร อาคารสำนักงาน (อเนกประสงค์) กฟฉ.3 วงเงิน 128,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเบิกจ่ายจากงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2559 และได้สร้าง WBS และบันทึกงบประมาณสำหรับงานดังกล่าว ที่ WBS : I-59-F-AMDX.19.2739

1.3 ตามบันทึกที่อ้างถึง 3. กก.กกค.ฉ.3 อนุมัติราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขาผู้บริหาร อาคารสำนักงาน (อเนกประสงค์) กฟฉ.3 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 128,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ข้อมูล

กกค.ฉ.3 จึงได้ติดต่อผู้รับจ้างเหมาในท้องถิ่น จำนวน 3 ราย โดยวิธีตกลงราคาจ้าง และผู้รับจ้างฯ ได้เสนอราคา ดังนี้.-

1. บริษัท พอร์คอน จำกัด ที่อยู่เลขที่ 45/6 ม.3 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เสนอราคาในวงเงิน 127,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. บริษัท พรณินต์ พัฒนา จำกัด ที่อยู่เลขที่ 199/13 ม.8 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เสนอราคาในวงเงิน 139,500.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3. หจก.กริพัฒน์ วิศวกรรม ที่อยู่เลขที่ 31/1 ม.6 ต.ดลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี เสนอราคาในวงเงิน 140,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ปรากฏว่า บริษัท พอร์คอน จำกัด ที่อยู่เลขที่ 45/6 ม.3 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน 127,000.-บาท/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้ต่อรองราคาแล้ว บริษัท พอร์คอน จำกัด ไม่สามารถลดราคาลงได้อีก ซึ่งวงเงินดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพหน้างาน และวงเงิน ไม่สูงกว่างบประมาณที่อนุมัติไว้ (งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นวงเงิน 128,000.-บาท/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(2)

2. ข้อพิจารณา

ผยธ.กกค.ฉ.3 พิจารณาแล้ว เพื่อให้การตกลงราคาจ้างเหมางานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้างปี 2543 จึงเห็นควรให้ บริษัท ฟอ์คอน จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขาผู้บริหาร อาคารสำนักงาน (อเนกประสงค์) กฟฉ.3 ในวงเงิน 127,000.-บาท ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 8,890.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,890.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยค่าใช้จ่ายเบิกจากงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2559 ของ กฟฉ.3 องค์ประกอบ WBS : I-59-F-AMDXX.19.2739 รหัสบัญชี 53052020 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และ ผู้ควบคุมงาน ดังนี้.-

1. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

1.1 นายอำนาจ สติยธรรม	ผชน.8 กกค.ฉ.3	ประธานกรรมการ
1.2 นายประพันธ์ สืฬหรัตน์	ผผ.ยธ.กกค.ฉ.3	กรรมการ
1.3 นายวิชรพล สงฆ์จันทร์	พชง.7 ผจร.กกค.ฉ.3	กรรมการ

2. ผู้ควบคุมงาน

2.1 นายชนาวุธ สังคนานนท์	วศก.5 ผยธ.กกค.ฉ.3
--------------------------	-------------------

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายประพันธ์ สืฬหรัตน์)

ผผ.ยธ.กกค.ฉ.3

ผผ.ยธ.กกค.ฉ.3

- อนุมัติจ้าง บริษัท ฟอ์คอน จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขาผู้บริหาร อาคารสำนักงาน (อเนกประสงค์) กฟฉ.3 ในวงเงิน 135,890.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน/รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง, ผู้ควบคุมงานตามเสนอต่อไป

(นายเรวัต จำปาวงษ์)

อก.กกค.ฉ.๓