

๕๑(๖)

กรรป ๓๓. ๐๓-๒๕๖๐-๐๕

**ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผยธ.กกค.ฉ.๓

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขาภายในอาคาร LED 2 ที่ กฟฉ.๓

เรียน กก.กกค.ฉ.๓

ถึง กกค.ฉ.๓

วันที่

**๑. เรื่องเดิม**

๑.๑ ตามหนังสือเลขที่ ฉ.๓ กกค.(ยธ.)-๓๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ข.ฉ.๓  
อนุมัติหลักการและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงห้องสุขาภายในอาคาร LED ๒ ที่ กฟฉ.๓  
วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๑.๒ ตามหนังสือเลขที่ ฉ.๓ กขช.(งป.)-๔๘๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ข.ฉ.๓  
อนุมัติงบประมาณปรับปรุงห้องสุขาภายในอาคาร LED ๒ ที่ กฟฉ.๓ วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน/  
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเบิกจ่ายจากงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี ๒๕๖๐ และได้สร้าง WBS และบันทึก  
งบประมาณสำหรับงานดังกล่าว ที่ WBS : I-60-F-AAPXX.19.2803

๑.๓ ตามหนังสือ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ กก.กกค.ฉ.๓ ขออนุมัติราคากลางงานจ้างเหมา  
ปรับปรุงห้องสุขาภายในอาคาร LED ๒ ที่ กฟฉ.๓ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน/  
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

**๒. ข้อเท็จจริง**

กกค.ฉ.๓ จึงได้ติดต่อผู้รับจ้างเหมา จำนวน ๓ ราย โดยวิธีตกลงราคาจ้าง และผู้รับจ้างฯ  
ได้เสนอราคา ดังนี้-

๑. บริษัท ปราการ เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่อยู่เลขที่ ๑๑ หมู่ ๑๑ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ  
จ.นครราชสีมา เสนอราคาในวงเงิน ๔๕๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒. นายไสว กระจำงโพธิ์ ที่อยู่เลขที่ ๒๑๓ ซ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา เสนอราคาในวงเงิน ๔๖๕,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. นายอนนท์ แก้วพวง ที่อยู่เลขที่ ๖๗ หมู่ ๙ ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ  
จ.นครราชสีมา เสนอราคาในวงเงิน ๔๗๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ปรากฏว่า บริษัท ปราการ เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่อยู่เลขที่ ๑๑ หมู่ ๑๑ ต.ท่าช้าง  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๔๕๐,๐๐๐.-บาท/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ  
ได้ต่อรองราคาแล้ว บริษัท ปราการ เอ็นจิเนียริง จำกัด ไม่สามารถลดราคาลงได้อีก ซึ่งวงเงินดังกล่าวเหมาะสม  
กับสภาพหน้างาน และวงเงินเท่ากับงบประมาณที่ขอ อนุมัติไว้ (งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นวงเงิน  
๔๕๐,๐๐๐.-บาท/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณา...