



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผยช.ฉ.3

เลขที่

ถึง กกค.ฉ.3

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติตกลงราคาจ้างเจาะสำรวจชั้นดิน บริเวณที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตามแผนงาน
สนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 พื้นที่ กฟผ.3 (ปีงบประมาณ 2560-2561) จำนวน 7 แห่ง

เรียน กกค.ฉ.3

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามอนุมัติเลขที่ ฉ.3 กกค.(ยธ.) 608/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ข.ฉ.3 อนุมัติ
หลักการจ้างเจาะสำรวจชั้นดิน บริเวณที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย ตามแผนงาน
สนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 พื้นที่ กฟผ.3 (ปีงบประมาณ 2560-2561) จำนวน 7 แห่ง โดยให้ กกค.ฉ.3
ดำเนินการจ้างเจาะสำรวจชั้นดิน บริเวณที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อยดังกล่าว
ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 พื้นที่ กฟผ.3 (ปีงบประมาณ 2560-2561) จำนวน 7 แห่ง
ด้วยวิธีตกลงราคา รวมเป็นการจ้างเจาะสำรวจชั้นดิน ทั้ง 7 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 21 หลุม รวมเป็นเงิน
420,000.-บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้ กปง. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	สถานที่ก่อสร้าง / เจาะสำรวจชั้นดิน	จำนวนหลุมเจาะ สำรวจชั้นดิน (หลุม)	ค่าเจาะสำรวจชั้นดิน (บาท/หลุม)	รวมค่าเจาะสำรวจชั้นดิน (บาท)
1	กฟย.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์	3	20,000.-	60,000.-
2	กฟย.ลำโรงทับ จ.สุรินทร์	3	20,000.-	60,000.-
3	กฟย.กาบเชิง จ.สุรินทร์	3	20,000.-	60,000.-
4	กฟย.สนม จ.สุรินทร์	3	20,000.-	60,000.-
5	กฟย.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ	3	20,000.-	60,000.-
6	กฟย.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	3	20,000.-	60,000.-
7	กฟย.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์	3	20,000.-	60,000.-
รวมทั้งสิ้น		21		420,000.-

1.2 ตามหนังสือของ กปง. ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 อ้างถึงหนังสือเลขที่ ฉ.3 กกค.
(ยธ.) 608/2560 แจ้งว่า กปง. ได้ตรวจสอบแล้ว แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 จะตั้งวงเงิน
งบประมาณค่าสำรวจและค่าควบคุมงาน 3% ของวงเงินงบประมาณค่าสิ่งก่อสร้างสำนักงาน บ้านพัก ฯลฯ
ที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี โดยเริ่มในปี 2560-2564 ดังนั้น การเจาะสำรวจชั้นดิน จำนวน 7 แห่ง วงเงิน
420,000.-บาท ขอให้ดำเนินการที่ WBS : I-60-Z-DGEXX.S4.2100

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ผยธ.กกค.ฉ.3 ได้ประสานงานกับผู้รับจ้างเจาะสำรวจชั้นดินดังกล่าว ไม่น้อยกว่า

3 ราย ปรากฏว่า มีผู้สนใจยื่นใบเสนอราคา และหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จำนวน 3 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	ราคาที่เสนอ (บาท)		
			หจก.อรวรรณ วิศวกรรม	บริษัท ประยูรรุ่ง กิจเกษตร จำกัด	บริษัท หยกศิลา กรุ๊ป จำกัด
1	จ้างเจาะสำรวจชั้นดิน บริเวณที่ดิน สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานการ ไฟฟ้าสาขาย่อย ตามแผนงานสนับสนุน การดำเนินงานระยะที่ 4 พื้นที่ กฟผ.3 (ปีงบประมาณ 2560-2561) จำนวน 7 แห่ง	420,000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	420,000	431,775.70	483,000

2.2 ผยธ.กกค.ฉ.3 ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ราคาที่ หจก.อรวรรณวิศวกรรม เสนอเป็นราคา
ที่ต่ำที่สุด เป็นเงิน 420,000.-บาท จึงได้เชิญ หจก.อรวรรณวิศวกรรม มาต่อรองราคาตามระเบียบแล้ว ปรากฏว่า
หจก.อรวรรณวิศวกรรม ยินดีลดราคาลงอีก คงเหลือ 409,500.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 28,665.-บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น 438,165.-บาท (ตามหนังสือลดราคาของทั้งๆ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560)

3. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

ผยธ.กกค.ฉ.3 ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเจาะสำรวจชั้นดิน บริเวณที่ดินสำหรับก่อสร้าง
อาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 พื้นที่ กฟผ.3
(ปีงบประมาณ 2560-2561) จำนวน 7 แห่ง เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และสอดคล้องกับข้อบังคับ กฟผ. ว่า
ด้วยการจัดจ้าง ปี 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับราคาที่ หจก.อรวรรณวิศวกรรม เสนอเป็นราคา
เหมาะสม ตลอดจนสอดคล้องกับสภาวเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้น จึงขออนุมัติตกลงราคาจ้างเจาะสำรวจชั้น
ดิน บริเวณที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน
ระยะที่ 4 พื้นที่ กฟผ.3 (ปีงบประมาณ 2560-2561) จำนวน 7 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ตกลงจ้าง หจก.อรวรรณวิศวกรรม ให้เป็นผู้รับจ้างการเจาะสำรวจชั้นดิน บริเวณที่ดิน
สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 พื้นที่
กฟผ.3 (ปีงบประมาณ 2560-2561) จำนวน 7 แห่ง (ตามข้อ 2.2) ภายในวงเงินค่าจ้าง 409,500.-บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 28,665.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 438,165.-บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย-
หกสิบห้าบาทถ้วน) เบิกจ่ายงวดเดียว และกำหนดให้ส่งมอบผลงานก่อสร้างภายใน 45 วัน (นับถัดจากวันที่
ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง)

3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังต่อไปนี้

- 1) นายอิทธิชัย ปกนิทนกะ ชก.กกค.ฉ.3
- 2) นายประทีป มีบุญ หผ.กร.กกค.ฉ.3
- 3) นายวัชรพล สงฆ์จันทร์ ขผ.จร.กกค.ฉ.3

3.3 แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ดังต่อไปนี้

1) ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ ศรีสำราญ วศก.6 พยธ.กกค.ฉ.3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้เรื่องเดิม และหนังสือเสนอราคาของผู้รับจ้างมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายประพันธ์ ลิขหารัตน์)

พณ.ยธ.กกค.ฉ.3

ที่ ฉ.3 กกค.(ยธ.)

เรียน ชก.กกค.ฉ.3, พณ.กร.ฉ.3, พณ.จร.ฉ.3, พณ.ยธ.ฉ.3

- อนุมัติตกลงราคาจ้างเจาะสำรวจชั้นดินดังกล่าว ตามเสนอข้อ 3.1 - 3.3
ในวงเงินค่าจ้าง 438,165.- บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

30 พ.ค. 60

(นายเรวัต จำปาวงษ์)

อภ.กกค.ฉ.3