



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.นม. ถึง ผกจ.กฟจ.นม.
เลขที่ ฉ.3 / จ. (กส.) วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
อ้างอิง 1. อนุมัติที่ ฉ.3 นม.(บค.) 0153 ลงวันที่ ๒๖ ก.พ.59
2. ใบเสนอราคาของ หจก.ราชสีมาปิยะกร จำนวน 1 ฉบับ
เรียน ผกจ.กฟจ.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผกจ.กฟจ.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.กฟจ.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน ฯ นายทวี พลแสน C-59-F-NRMCS.0072.03.1,01.1
โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก.ราชสีมาปิยะกร ได้เสนอ
57,915.85 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ลว.
18-ก.ค.-50 และ ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาค่าด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน
15.85 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.ราชสีมาปิยะกร ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน
57,900.00 บาทโดยให้ นายวิชาญ ขลิบกลาง เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้าง
ขนส่งเองก็ ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ.
เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี 2543
จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

1 นายพีระ สุพลธวัชชัย	พขง.7 ผบ.กฟจ.นม.	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
2 นายสำเริง ทาสันเทียะ	ชผ.บค.กฟจ.นม.	กรรมการตรวจรับงาน
3 นายณฐนน สูดใจ	พขง.6 ผมด.กฟจ.นม.	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

ลงชื่อ
(นายสุพจน์ บุญผาพรมราช)
ผชน.9 รช.พค.กส.นม.

อนุมัติ

ผก.กส. ดำเนินการต่อไป
(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)
รจก.(ท) กฟจ.นม.
ปฏิบัติงานแทน ผกจ.กฟจ.นม.
ผกจ.กฟจ.นม.

๒๙ มี.ค. ๒๕๕๙

๒๙ มี.ค. ๒๕๕๙