



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม. ถึง ผจก.นม.  
เลขที่ จ.3 นม. (กส.) วันที่ 11 เม.ย. 2559  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
อ้างถึง 1. อนุมัติที่ จ.3 นม.(บค.) 1233 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 58  
2. ใบเสนอราคาของ หจก.กฤตฐา จำนวน 1 ฉบับ  
เรียน ผจก.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคล  
ภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน ฯ นางอนงค์ มิตรจันทร์ C-58-F-NRMCS.0508.03.1,02.1,01.1  
โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก. กฤตฐา ได้เสนอ  
38,089.60 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ลว.  
15 พ.ค. 2556 และ ผกส.กฟจ.นม. ได้ตรวจสอบราคาค่าด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน  
89.60 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.กฤตฐา ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน  
40,660.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยให้ นายสมศักดิ์ พันชนะ เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงาน  
ขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้าง ขนเสาเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้าง  
เอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อ ให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตาม  
ข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

|                        |               |                         |
|------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 นายพีระ สุพลธวัชชัย  | พชง.7 ผปบ.นม. | ประธานกรรมการตรวจรับงาน |
| 2 นายสำเริง ทาสันเทียะ | ชผ.บค.นม.     | กรรมการตรวจรับงาน       |
| 3 นายณฐนน สูดใจ        | พชง.6 ผมต.นม. | กรรมการตรวจรับงาน       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

(นายสุทนต์ บุปผาพรมราช)

ผชน.9 กฟจ.นม.

รักษาการแทน ผผ.กส.กฟจ.นม.

อนุมัติ

ผผ.กส. ดำเนินการต่อไป

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)

รจก.(ก) กฟจ.นม.

รักษาการแทน ผจก.กฟจ.นม.

11 เม.ย. 2559