



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.นม. ถึง ผกก.กฟจ.นม.
เลขที่ ฉ.3 / นม. (กส.) วันที่ 26 มิ.ย. 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
อ้างถึง 1. อนุมัติที่ ฉ.3 นม.(บค.) ลงวันที่ 8 เมษายน 2559
2. ใบเสนอราคาของ หจก.วุดินครกาญจน์ จำนวน 1 ฉบับ
เรียน ผกก.กฟจ.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผกก.กฟจ.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.กฟจ.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน ฯ นายสมเกียรติ หกด่านจาก C-59-F-NRMCS.0140.03.1,01.1
โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก.วุดินครกาญจน์ ได้เสนอ
33,875.32 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ลว.
15-พ.ค.-56 และ ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน
75.32 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.วุดินครกาญจน์ ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน
36,166.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยให้ นายวิทยา บุญมาแย้ม เป็นผู้ควบคุมงาน
สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนเสาเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์
การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟผ. เพื่อ ให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟผ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

1 นายพีระ สุพลธวัชชัย	พชง.7 ผปบ.กฟจ.นม.	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
2 นายสำเริง ทาสันเทียะ	ชผ.บค.กฟจ.นม.	กรรมการตรวจรับงาน
3 นายณฐนน สุกใจ	พชง.6 ผมต.กฟจ.นม.	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

ลงชื่อ.....
(นายสุพจน์ นุภาพพรราช)

พชน.9 รช.พค.กส.นม.

อนุมัติ

ผค.กส. ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....
(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)
รจก.(ท) กฟจ.นม.
ปฏิบัติงานแทน ผกก.กฟจ.นม.

26 มิ.ย. 2559