



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.นม. ถึง ผจก.กฟจ.นม.
เลขที่ จ.3 นม. (กส.) วันที่ 28 เม.ย. 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
อ้างอิง 1. อนุมัติที่ จ.3 นม..(บค.) 0452 ลงวันที่ 11 เม.ย. 59
2. ใบเสนอราคาของ หจก.สันเทียะ 97 จำนวน 1 ฉบับ
เรียน ผจก.กฟจ.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน ฯ นายวิรัช บวกโพธิ์ C-59-F-NRMCS.0159.02.1
โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก.สันเทียะ 97 ได้เสนอ
7,460.35 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ลว.
15-พ.ค.-56 และ ผกส.กฟจ.นม. ได้ตรวจสอบราคาค่าด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน
60.35 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.สันเทียะ 97 ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน
7,918.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยให้ นายวิทยา บุญมาแย้ม เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่ง
ผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชน
ชนผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับ
ว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

1 นายพีระ สุพลธวัชชัย พง.7 ผบ.กฟจ.นม	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
2 นายสำเริง ทาสันเทียะ ชผ.7 บค.กฟจ.นม	กรรมการตรวจรับงาน
3 นายณฐนน สุดใจ พง.6 ผมต.กฟจ.นม	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

นายสุพจน์ บุญผาพรมราช

ผชน. 9 รย.ทผ.กส.นม

อนุมัติ

ทผ.กส. ดำเนินการต่อไป

(นายวงศ์ชัย ทรัพย์สินวิวัฒน์)

ผจก.กฟจ.นม.

28 เม.ย. 2559