



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.นม. ถึง ผจก.กฟจ.นม.
เลขที่ จ.3 / จ. (กส.) วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
อ้างถึง 1. อนุมัติที่ จ.3 นม.(บค.) 0350 ลงวันที่ ๑๖.11 เม.ย.59
2. ใบเสนอราคาของ หจก.ราชสีมาปิยะกร จำนวน 1 ฉบับ
เรียน ผจก.กฟจ.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.กฟจ.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.กฟจ.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน ฯ นายสมปอง สิริไพบูลย์ทรัพย์ C-59-F-NRMCS.0158.02.1
โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก.ราชสีมาปิยะกร ได้เสนอ
1,963.60 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ถว.
15-พ.ค.-56 และ ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน
63.60 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.ราชสีมาปิยะกร ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน
1,900.00 บาทโดยให้ นายสมศักดิ์ พันชนะ เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้าง
ขนส่งเองก็ ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์ก่อนกรีตของ กฟภ.
เพื่อให้การดำเนินการใน เรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี 2543
จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

1 นายพีระ สุพลธวัชชัย	พชง.7 ผบ.กฟจ.นม.	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
2 นายสำเริง ทาสันเทียะ	ชผ.บค.กฟจ.นม.	กรรมการตรวจรับงาน
3 นายณฐนน สุดใจ	พชง.6 ผมต.กฟจ.นม.	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

ลงชื่อ.....
(นายสุพจน์ นุบผาพรหมราช)
ผชน.๕ รย.หผ.กส.นม.

อนุมัติ

ผ.ก.ส. ดำเนินการต่อไป

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....
(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)
รจก.(ท) กฟจ.นม.
รักษากฎหมายกฟจ.นม.

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕