



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.นม. ถึง ผจก.กฟจ.นม.
เลขที่ ณ.3 / นม. (กส.) วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
อ้างถึง 1. อนุมัติที่ ณ.3 นม.(บค.) 0663 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
2. ใบเสนอราคาของ หจก.วุฒินครกาญจน์ จำนวน 1 ฉบับ
เรียน ผจก.กฟจ.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.กฟจ.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.กฟจ.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน ฯ บริษัท เอสเคทีเอส แอทเสท จำกัด C-59-F-NRMCS.0297.03.1,02.1
โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก.วุฒินครกาญจน์ ได้เสนอ
7,325.00 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ถว.
15-พ.ค.-56 และ ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน
25.00 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.วุฒินครกาญจน์ ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน
7,811.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยให้ นายวิทยา บุญมาแย้ม เป็นผู้ควบคุมงาน
สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนเสาเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์
การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

1 นายพีระ สุพลธวัชชัย	พงษ.7 ผบ.กฟจ.นม.	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
2 นายสำเริง ทาสันเทียะ	ชผ.บค.กฟจ.นม.	กรรมการตรวจรับงาน
3 นายฉฐนน สุธาใจ	พงษ.6 ผมต.กฟจ.นม.	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

ลงชื่อ.....

(นายสุพจน์ นุบผาพรมาช)

.ผชน.9 รช.ทศ.กส.นม.

อนุมัติ

ทศ.กส. ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)

รจก.(ท) กฟจ.นม.

ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.

27 ก.ค. 2559