



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.นม. ถึง ผจก.กฟจ.นม.
เลขที่ ฉ.3 / นม. (กส.) วันที่ 22 ก.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
อ้างอิง 1. อนุมัติที่ ฉ.3 นม.(บค.) 0653 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
2. ใบเสนอราคาของ หจก.วุฒินครกาญจน์ จำนวน 1 ฉบับ
เรียน ผจก.กฟจ.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.กฟจ.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.กฟจ.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน ฯ น.ส. สุรภา อันสันเทียะ C-59-F-NRMCS.0298.02.1 โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก.วุฒินครกาญจน์ ได้เสนอ 10,135.10 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ลว. 15-พ.ก.-56 และ ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาราคาค้ำยวจากแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน 35.10 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.วุฒินครกาญจน์ ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน 10,807.00 บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยให้ นายวิทยา บุญมาแย้ม เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

1 นายพีระ สุพลธวัชชัย	พงจ.7 ผบ.กฟจ.นม.	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
2 นายสำเริง ทาสันเทียะ	ชผ.บค.กฟจ.นม.	กรรมการตรวจรับงาน
3 นายฉฐนน สุธาใจ	พงจ.6 ผบ.กฟจ.นม.	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

ลงชื่อ.....

(นายสุพจน์ นุบผาพรมาช)

ผชน.9 รย.ทผ.กส.นม.

อนุมัติ

ผส.กส. ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

- (นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)
รกก.(ท) กฟจ.นม.
ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.

27 ก.ค. 2559