



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.นม. ถึง ผกจ.กฟจ.นม.
เลขที่ ฉ.3 / จ. (กส.) วันที่ - ๙ ก.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
อ้างถึง 1. อนุมัติที่ ฉ.3 นม.(บค.) 0855 ลงวันที่ ลว.24 ส.ค.59
2. ใบเสนอราคาของ หจก.ราชสีมาปิยะกร จำนวน 1 ฉบับ
เรียน ผกจ.กฟจ.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผกจ.กฟจ.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.กฟจ.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องาน ฯ นายพินิจ ตอนจอหอ C-59-F-NRMCS.0388.02.1

ยวิธิตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า หจก.ราชสีมาปิยะกร ได้เสนอ
14,642.35 บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ลว.
15-พ.ค.-56 และ ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาลดด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน
42.35 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.ราชสีมาปิยะกร ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน
14,600.00 บาทโดยให้ นายยศวร ด้สบาย เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้าง
ขนส่งเองก็ ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟผ.
เพื่อให้การดำเนินการใน เรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟผ. ปี 2543
จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

1 นายพีระ สุพลธวัชชัย	พชง.7 ผปบ.กฟจ.นม.	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
2 นายสำเริง ทาสันเทียะ	ชผ.บค.กฟจ.นม.	กรรมการตรวจรับงาน
3 นายณฐนน สุดใจ	พชง.6 ผมต.กฟจ.นม.	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

ลงชื่อ.....

(นายสุพจน์ บุปผาพรมราช)

ผชน.๕ รย.ทผ.กส.นม.

- ๙ ก.ย. ๒๕๕๙

อนุมัติ

ผก.กส. ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)

รจก.(ท) กฟจ.นม.

- ๙ ก.ย. ๒๕๕๙

ปฏิบัติงานแทน ผกจ.กฟจ.นม.