



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม.

ถึง ผจก.นม.

เลขที่ น.๓ นม.(กส)

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง

เรียน ผจก.นม.

ตามอนุมัติที่ น.๓ นม.(บค.) ๑๐๘๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผจก.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องานฯ นายกร พวงสน หมายเลขงาน C-๕๕-F-NRMCS.๐๔๔๐.๐๓.๑ โดยวิธีตกลงราคานั้น ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าว แล้วปรากฏว่ามีผู้สนใจเสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.ราชสีมาปิยะกร ได้เสนอราคา ๒,๕๐๒.๕๐ บาท

๒. หจก.กฤตธำ ได้เสนอราคา ๒,๖๐๐.๐๐ บาท

ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็น จำนวนเงิน ๒.๕๐ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.ราชสีมาปิยะกร ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน ๒,๕๐๐.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคา กลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดย ให้ นายยศวัช, คำสบาย เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนเสาเอง ก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟผ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการ จ้างของ กฟผ. ปี ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

๑. นายพีระ สุพลธวัชชัย พชง.๗ ผปบ.นม. ประธานกรรมการตรวจรับงาน

๒. นายสำเริง ทาสันเทียะ ขผ.บค.นม. กรรมการตรวจรับงาน

๓. นายณฐนน สุดใจ พชง.๖ ผมต.นม. กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

(นายสมศักดิ์ พันชนะ)

ขผ.กส.นม.

อนุมัติ

ทผ.กส. ดำเนินการต่อไป

รักษาการแทน ทผ.กส.นม.

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)

รจก.(ท) กฟจ.นม.

รักษาการแทน ผจก.กฟจ.นม.

ผกส.นม.

โทร. ๑๔๐๕๐

- ๗ พ.ย. ๒๕๕๙