



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม.

ถึง ผจก.นม.

เลขที่ ฉ.๓ นม.(กส)

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง

เรียน ผจก.นม.

ตามอนุมัติที่ ฉ.๓ นม.(บค.) ๑๐๓๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผจก.นม. ได้มอบหมายให้
ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องานฯ ไฟสาธารณะ
เทศบาล ต.ตลาด (บ.ท่ากระสังข์) หมายเลขงาน C-๕๙-F-NRMCS.๐๔๕๖.๐๒.๑,๐๒.๒ โดยวิธีตกลงราคานั้น
ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวแล้วปรากฏว่ามีผู้สนใจเสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.ราชสีมาปิยะกร ได้เสนอราคา ๓๖,๑๑๑.๒๐ บาท

๒. หจก.กฤตธำ ได้เสนอราคา ๓๖,๔๙๑.๒๐ บาท

ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็น
จำนวนเงิน ๑๑๑.๒๐ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.ราชสีมาปิยะกร ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว
ข้างต้นในวงเงิน ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การ
จัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๕๖ โดยให้นายยศวัช คำสบาย เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้าง
ขนส่งเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์
คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน
ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------|
| ๑. นายพีระ สุพลธวัชชัย | พชง.๗ ผบป.นม. | ประธานกรรมการตรวจรับงาน |
| ๒. นายสำเริง ทาสันเทียะ | ชผ.บค.นม. | กรรมการตรวจรับงาน |
| ๓. นายณัฐชน สุตใจ | พชง.๖ ผมต.นม. | กรรมการตรวจรับงาน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

(นายสมศักดิ์ พันชนะ)

ชผ.กส.นม.

อนุมัติ

ผผ.กส. ดำเนินการต่อไป

รักษาการแทน ผผ.กส.นม.

๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)

รจก.(ท) กฟจ.นม.

รักษาการแทน ผจก.กฟจ.นม.

ผกส.นม.

๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙

โทร. ๑๔๐๕๐