



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม.

เลขที่ ฉ.๓ นม.(กส)

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจ

รับงานจ้าง

เรียน ผกจ.นม.

ถึง ผกจ.นม.

วันที่ 10 ม.ค. 2560

ตามอนุมัติที่ ฉ.๓ นม.(บค.) ๑๐๗๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผกจ.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องานฯ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมายเลขงาน C-๕๙-F-NRMCS.๐๔๘๑.๐๓.๑,๐๒.๐๒ โดยวิธีตกลงราคานั้น ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวแล้วปรากฏว่ามีผู้สนใจเสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.สันเทียะ ๙๗ ได้เสนอราคา ๗๒,๗๖๐.๐๐ บาท

๒. หจก.วุดินนครกาญจน์ ได้เสนอราคา ๗๓,๘๓๐.๐๐ บาท

ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน ๗๗.๕๐ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง ๑ หจก.สันเทียะ ๙๗ ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน ๗๒,๗๖๐.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้ นายวิทยา บุญมาแย้ม เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟผ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟผ. ปี ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

๑. นายพีระ สุพลธวัชชัย พชง.๗ ผบ.นม. ประธานกรรมการตรวจรับงาน

๒. นายสำเริง ทาสันเทียะ ขผ.บค.นม. กรรมการตรวจรับงาน

๓. นายณฐนน สดใจ พชง.๖ ผมต.นม. กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

(นายสมศักดิ์ พันชนะ)

ชม.กส.นม.

อนุมัติ

ทผ.กส. ดำเนินการต่อไป

รักษาการแทน ทผ.กส.นม.

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)

รจก.(ท) กฟจ.นม.

รักษาการแทน ผกจ.กฟจ.นม.
ผกส.นม.

โทร. ๑๔๐๕๐ 10 ม.ค. 2560