



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม.

ถึง ผจก.นม.

เลขที่ ฉ.๓ นม.(กส)

วันที่ - 3 ก.พ. 2560

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
เรียน ผจก.นม.

ตามอนุมัติที่ ฉ.๓ นม.(บค.) ๐๐๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ผจก.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ซึ่งงานฯ นางวิจิตรา คุณประสพ หมายเลขงาน C-๖๐-F-NRMCS.๐๐๑๙.๐๒.๑ โดยวิธี ตกลงราคานั้น ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวแล้วปรากฏว่ามีผู้สนใจเสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.สันเทียะ 97 ได้เสนอราคา ๑๔,๓๓๘.๐๐ บาท

๒. หจก.วุดินนครกาญจน์ ได้เสนอราคา ๑๖,๔๗๘.๐๐ บาท

ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน ๑๗๓.๖๕ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง ๑ หจก.สันเทียะ ๙๗ ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้นในวงเงิน ๑๔,๓๓๘.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้นายวิทยา บุญมาแย้ม เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟผ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟผ. ปี ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| ๑. นายสำเริง ทาสันเทียะ | ชผ.บค.กฟจ.นม. | ประธานกรรมการตรวจรับงาน |
| ๒. นายพีระ สุพลธวัชชัย | พชง.๗ ผปบ.กฟจ.นม. | กรรมการตรวจรับงาน |
| ๓. นายเดชา พลวิเศษ | พชง.๖ ผปบ.กฟจ.นม. | กรรมการตรวจรับงาน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

(นายสมศักดิ์ พันชนะ)

ชผ.กส.นม.

อนุมัติ

ผก.กส. ดำเนินการต่อไป

รักษาการแทน ผก.กส.นม.

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)

รจก.(ท) กฟจ.นม.

ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.

ผกส.นม.

- 3 ก.พ. 2560

โทร. ๑๔๐๕๐