



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม.

เลขที่ ฉ.๓ นม.(กส)

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง

เรียน ผจก.นม.

ถึง ผจก.นม.

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

ตามอนุมัติที่ ฉ.๓ นม.บค.๐๔๔๖ ลงวันที่ ๘ มิ.ย.๖๐ ผจก.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม.
ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ซึ่งงานฯ นายชาญวาที นิจจอหอ
หมายเลขงาน C-๖๐-F-NRMCS.๐๒๐๓.๐๒.๑. โดยวิธีตกลงราคานั้น ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าว
แล้วปรากฏว่า มีผู้สนใจเสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.ราชสีมาปิยะกร ได้เสนอราคา ๘,๑๓๓.๐๐ บาท

๒. หจก.วุดินนครกาญจน์ ได้เสนอราคา ๘,๒๗๘.๐๐ บาท

ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีก ดังนั้น
จึงเห็นควรว่าจ้าง หจก.ราชสีมาปิยะกร ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้นในวงเงิน ๗,๔๖๐.๐๐ บาท
เป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้าง
ระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้ นายชาญชัย เรืองศรี
เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิก
ค่าใช้จ่ายได้ต่อได้โดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟผ. เพื่อให้การดำเนินการใน
เรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟผ. ปี ๒๕๕๓ และ
แก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

๑. นายสำเริง ทาสันเทียะ	ขผ.บค.นม.	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
๒. นายพีระ สุพลธวัชชัย	พขง.๗ ผกส.นม.	กรรมการตรวจรับงาน
๓. นายเดชา พลวิเศษ	พขง.๖ ผบ.นม.	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

อนุมัติ

ผ.กส. ดำเนินการต่อไป

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)

รจก.(ท) กฟจ.นม.

ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.

(นายสมศักดิ์ พันชนะ)

ผ.กส.นม.

21 มิ.ย. 2560

ผกส.นม.

โทร: ๑๔๐๕๐