



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม.

ถึง ผจก.นม.

เลขที่ ฉ.๓ นม.(กส)

วันที่

- 9 ส.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

เรียน ผจก.นม.

ตามอนุมัติที่ ฉ.๓ นม.(บค.) ๐๑๕๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผจก.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องานฯ บจก.ไปรษณีย์ไทย(จอมสุรางค์) หมายเลขงาน C-๖๐-F-NRMCS.๐๐๕๔.๐๒.๑,๐๒.๒ โดยวิธี ตกลงราคานั้น ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวแล้วปรากฏว่ามีผู้สนใจเสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.สันเทียะ 97 ได้เสนอราคา ๒๓,๔๓๓.๐๐ บาท

๒. หจก.กฤตฐา ได้เสนอราคา ๒๓,๕๔๐.๐๐ บาท

ผกส.กฟจ.นม. ได้ต่อรองราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน ๑๖.๑๐ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง ๑ หจก.สันเทียะ ๙๗ ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้นในวงเงิน ๒๓,๔๓๓.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การ/จัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้นายชาญชัย เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานดังนี้

๑. นายสำเริง ทาสันเทียะ ผผ.บค.กฟจ.นม. ประธานกรรมการตรวจรับงาน

๒. นายพีระ สุพลธวัชชัย พชง.๗ ผปป.กฟจ.นม. กรรมการตรวจรับงาน

๓. นายเดชา พลวิเศษ พชง.๖ ผปป.กฟจ.นม. กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

อนุมัติ

ผผ.กส. ดำเนินการต่อไป

(นายทงศักดิ์ แสงทอง)

รจก.(อ) กฟจ.นม.

ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.นม.

๙ ส.ค. ๒๕๖๐

ผกส.นม.

โทร. ๑๔๐๕๐

(นายสมศักดิ์ พันชนะ)
ผผ.กส.นม.