



- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่

(Ref. to purchasing notice)

ย้ายเสาแรงดันส.น.ทพรฯ บ้านปรือ

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3001241257

วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 10 ม.ค. 2560

เลขที่สัญญา(Your Ref.) :

เลขที่สัญญาส่วนหน้า(Contract No.) :

สกุลเงิน(Currency): THB

เลขที่จัดซื้อ/จ้าง(CollectiveNo.) :

หน่วยงานจัดซื้อ/จ้าง(Purchasing Group) : F03 กฟจ.บร.

ที่อยู่(Pur. group address) : 190 ม.8 ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง ต.ชุมเห็ดอ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

ถึง (Vendor's name) : นายคมสัน ทิคุรัมย์

ที่อยู่(Vendor's address) :

59

-

ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์

จ.บุรีรัมย์ 31000

หมายเหตุ(ส่วนหัว) (Header text) :

ย้ายเสาแรงดันส.น.ทพรฯ บ้านปรือ ตำบลสาวจิก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)		หน่วยนับ(Unit)		
หมายเหตุ(Item text)				
1		3,838.000	1.00	3,838.00
แรงต่ำ(นส.น.ทพร)		หน่วยนับกิจกรรม		
2		1,074.000	1.00	1,074.00
รื้อถอนแรงต่ำ(นส.น.ทพร)		หน่วยนับกิจกรรม		

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)
(.....)

ตำแหน่ง(Position)

วันที่(Date)

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)
(.....)

ตำแหน่ง(Position)

วันที่(Date)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้า 2 / 2

- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่

(Ref. to purchasing notice)

ข้าพเจ้าแรงต้านส.นัทพรฯ บ้านปรีอ

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.): 3001241257

วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date): 10 ม.ค. 2560

เลขที่สัญญา(Your Ref.):

เลขที่สัญญาล่วงหน้า(Contract No.):

สกุลเงิน(Currency): THB

ลำดับ รหัสพัสดุ
(Item) (Material No.)

รายการ(Short text)

หมายเหตุ(Item text)

จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม
(Qty) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หน่วยนับ(Unit) (Unit Price Exclude VAT) (Amount Exclude VAT)

คอมปาร์ต
1519
อุปกรณ์
1519 2
สมอ 2
ลดในว้า กี่แก้ว
ผล 1519
อ้อม 1519
วิทย์ 1519 มิเตอร์

มูลค่ารวม(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 4,912.00

(Total Exclude VAT)

ส่วนลด(Discout) 0.00

มูลค่ารวมหลังหักส่วนลด(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 4,912.00

(Net Total Exclude VAT)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 4,912.00

(Grand Total Include VAT)

(สี่พันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน)

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)

(นายอิทธิกร เรืองจิต)

ตำแหน่ง(Position)

พ.ศ.กส.บร.

วันที่(Date)

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)

(นายพนัสสิทธิ์ รุ่งพรปัญญาโรจน์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟผ.บร.

ตำแหน่ง(Position)

วันที่(Date)

สถานที่ส่งมอบ(Delivery location)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)

ต้นฉบับ



สัญญาจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ที่ จ.บร...../...๒๕๕๙

สัญญานี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๐ หมู่ ๘ ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๐ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายสว่าง มงคลเกษตร ตำแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายคมสัน คิตรีมย์ ที่อยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้.

ข้อ ๑. ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ดำเนินงาน งานขยายเขตระบบผู้ใช้ไฟ ชื่องาน ย้ายเสาแรงต่ำสน.นทพฯ บ้านปรือ ตำบลสวายจิก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ชี้ตำแหน่งและควบคุมงาน ดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา๑)

๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา๑) นี้

๑.๒ ในการนี้ ผู้รับจ้างตกลงรับดำเนินการดังนี้

๑.๒.๑ การขนและรายเสาต่อม่อ ผู้รับจ้างจะทำการขนเสาจากจุดกองหมอนที่กำหนด

๑.๒.๒ การขนและรายเสาแรงต่ำ ผู้รับจ้างจะทำการขนเสาจากจุดกองหมอนที่กำหนด

๑.๒.๓ การขนและรายเสาแรงสูง ผู้รับจ้างจะทำการขนเสาจากจุดกองหมอนที่กำหนด

ข้อ ๒. การจ้างครั้งนี้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงในการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา๑)

และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น

๔,๙๑๒.๐๐ บาท

(สี่พันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน)

ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง ตลอดจน

ภาษีอากรอื่นๆไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม การชำระเงินตามรายละเอียดในสัญญาข้อ ๑๕

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้วางเงินมัดจำหรือหนังสือรับรองของธนาคารที่ผู้จ้างเชื่อถือ ไว้เป็นหลักฐานจำนวนร้อยละ ๑๐ (ร้อยละสิบ) ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๔๙๑.๐๐ บาท

(สี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

เงินจำนวนนี้ผู้จ้างจะคืนให้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหลังจากที่ผู้รับจ้าง

ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้วเป็นเวลา ๓ เดือนบริบูรณ์

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไต่แย้งกันในข้อที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่โต้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันสั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้จ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่า ไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้าง กับลูกจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้จ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

ข้อ ๓. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหาการแถมมัล มูลค่าร้อยละ ๐.๑ (ร้อยละศูนย์จุด

ต้นฉบับ

-๒-

(สัญญาจ้างเลขที่ จ.บร.๒๕๕...../๒๕๕๙)

หนึ่ง) ของเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยปิดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ในกำหนด ๒๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญาฉบับนี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้จ้างปรับเป็นรายวัน ๆ ละ ๐.๓๐ % ของค่าจ้างที่ยังมิได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้จ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้จ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้จ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้จ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๕. ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนและถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำการนั้น ๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ ๖. ผู้จ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้ โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ข้อ ๗. ผู้รับจ้างและผู้จ้างได้ตกลงกันว่า รายการและรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการ รายละเอียดแนบท้ายสัญญา จำนวน ๑ ชุด มี ๑ แผ่น

รายการ.....จำนวน.....ชุด มี.....แผ่น

รูปแบบ.....จำนวน.....ชุด มี.....แผ่น

แผนผัง งานก่อสร้างขยายเขตฯ จำนวน.....๑.....ชุด มี.....๑.....แผ่น

ข้อ ๘. ผู้จ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบหรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้จ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้จ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนเรียกได้ตลอดเวลา

ข้อ ๙. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานนี้ตลอดเวลาขณะที่รับทำการอยู่ และผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงาน ไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ คำสั่งต่าง ๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้ จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควรและผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

๐๕

(สัญญาจ้างเลขที่ จ.บร.๒๕๕/๒๕๕๙)

ข้อ ๑๐. ผู้จ้างจะตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้และในเวลาที่ได้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้ากรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน พบงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดยึดเวลาเอากับผู้จ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสำหรับควบคุมและดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่งนั้น ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรับผิดชอบการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีตเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดีภายในเจ็ดวัน

ข้อ ๑๑. คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้าง เปลี่ยนผู้ควบคุมงาน คนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ หรือ ขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จต่อไปได้อีก

ข้อ ๑๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุอยู่ในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำ อีกทอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๔. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๕. การชำระเงิน จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ ๑๔. และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน ได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้ง ให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ ๒๐.

ข้อ ๑๖. ในการตรวจรับงานตามข้อ ๑๕. หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่งแผนกใด (แรงสูงหรือแรงต่ำ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้จ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสาย ผู้จ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้นไว้ก่อนและจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

ข้อ ๑๗. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อ ๑๖. และผู้จ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้จ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

ต้นฉบับ

-๔-

(สัญญาจ้างเลขที่ จ.บร.๖๕๔/๒๕๕๙)

๑๗.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับจ้าง ผู้จ้างจะเข้าดำเนินการเองและจะริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ ๑๖.

๑๗.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้จ้างเห็นสมควร ผู้จ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ ๑๖. ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๘. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้จ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละสิบ ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๑๙. ภายในกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้จ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมให้เป็นที่เรียบร้อย ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้จ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไปหรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้จ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๐. ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ได้ตกลงกันในอัตราดังนี้

(ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ๑)

ข้อ ๒๑. ถ้าปรากฏว่าผู้จ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้จ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้างและริบเงินประกันเป็นจำนวนร้อยละสิบ ของราคาค่าจ้างในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมดได้ทันทีและผู้จ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

สัญญาจ้างนี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้จ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้จ้าง

(นายสว่าง มงคลเกษตร) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายคมสัน คิตรีมย์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายอิทธิกร เรืองจิต)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายบรรจง ศรีเพ็ง)

เรียน ผจก.กฟผ.บร.

ผบ.กฟผ.บร. ได้รับชำระเงินค่า.....

จำนวน.....บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่.....

เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



แบบฟอร์มการจ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคา
วงเงินค่าจ้างไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

เรียน ผจก.บร.ผ่าน ผผ.กส.บร.

เนื่องจากขณะนี้ กระผมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย งบ/โครงการต่าง ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก จึงคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งอาจทำให้ กฟผ. ได้รับความเสียหาย ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสามารถดำเนินการได้ตามค่าเกณฑ์วัด กระผมจึงขออนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย งบ/โครงการ ผู้ใช้ไฟ งาน ย้ายเสาแรงดันส.นทพธา บ้านปรือ ตำบลสวายจิก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ บร.(บ.ค.) ๙๔๙ ลว. ๒๓ พ.ย ๒๕๕๙ หมายเลขงาน C-๕๙-F-BRRCS.๐๔๘๑.๐๒.๑

โดยมีราคากลางจ้างเหมาเอกชน ตามตาราง Factor F ตามตารางที่ ๑๐ (ค่าแรงx๑.๑๘๙๓) เป็นเงินจำนวน ๗,๒๕๔.๗๓ บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

นายวิรัช พงษ์ภมร

ผู้ควบคุมงาน

พชง.๖ ผกส.กฟจ.ปร.

เรียน ผจก.บร.

เพื่อให้งานดังกล่าว สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด
เห็นควรอนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอิทธิกร เรืองจิต)

ทพ.กส.กฟจ.บร.

14. 9 / 11 2021

ทพ.กส.,ทพ.บห.

- อนุมัติหลักการตาม ทพ.กส.เสนอ
- แจ่งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายสว้าง มงคลเกษมศิริ)

(ผอ.กฟอ.บร.

/ /