



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /25๖๐ วันที่ - 1 ก.พ. 2560
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
สว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
ติดตั้งหม้อแปลงสำนักงานไปรษณีย์หนองหงส์ ม.2 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS. C-59-F-LAMCM.
0120.03.1, 02.2, 01.1 โครงการ 8002539144 , 8002539145 , 8002539146 , 8002539147 ,
8002539148 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงสูงภายนอก			
1	พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 มม.	0.072	กม.	
2	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	9.00	ชุด	
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1.00	ชุด	
4	ติดตั้งเหล็กฉากทางตรง	1.00	ชุด	
5	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	1.00	ชุด	
6	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน 1 ชุด (2 อัน)	4.00	ชุด	
7	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ไฟท์ 22 เควี	8.00	ลูก	
8	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก (3 ลูก/ชุด)	9.00	ชุด	
9	ติดตั้งแรค 3*200 มม.	1.00	ชุด	
10	เทคอนกรีตหล่อโคนเสา	1.00	คิว	
11	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	2.00	ตัน	
12	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2500 มม.	1.00	ท่อน	
13	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2000 มม.	4.00	ท่อน	
14	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง 20-21 kv	3.00	ชุด	
	ค่าแรง			11,424.00
	แผนกแรงสูงภายใน			
15	พาดสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 50 มม.	0.024	กม.	
16	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	3.00	ชุด	
17	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอนทางตรง 1 ชุด (2 อัน)	2.00	ชุด	
18	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก (3 ลูก/ชุด)	3.00	ชุด	
19	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	1.00	ตัน	
20	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2000 มม.	2.00	ท่อน	
	ค่าแรง			3,207.00

แผนกหม้อแปลง/.....

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกหม้อแปลง			
21	ทำกราวด์ (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	3.00	ชุด	
22	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอนทางตรง 1 ชุด (2 อัน)	2.00	ชุด	
23	เทคอนกรีตหล่อโคนเสา	1.00	คิว	
24	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2500 มม.	2.00	ท่อน	
25	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง 20-21 kv	3.00	ชุด	
26	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	3.00	ชุด	
27	ติดตั้งครอบเอ้าท์	3.00	ชุด	
28	ติดตั้งแอลที.สวิตช์	3.00	ชุด	
29	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.	1.00	เครื่อง	
	ค่าแรง			9,390.00
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ			
30	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย 50/7 ต.มม. มอก.85	0.040	ก.ม.	
31	รื้อถอนสายอลูมิเนียม 50 ตมม.	0.040	ก.ม.	
32	รื้อถอนคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	4.00	ชุด	
33	รื้อถอนสายยึดโยง 1 เส้น	1.00	ชุด	
34	รื้อถอน Rack 2x200 บนเสา	2.00	ชุด	
35	รื้อถอนเสา คอร.ขนาด 8 เมตร	1.00	ต้น	
	ค่าแรง			1,892.00
	แรงตํานักกลับมาใช้ใหม่			
36	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย 50/7 ต.มม. มอก.85	0.040	ก.ม.	
37	พาดสายอลูมิเนียม 50 ตมม.	0.040	ก.ม.	
38	ติดตั้งแรค 2*200 มม.บนเสา	2.00	ชุด	
	ค่าแรง			735.00
	แผนกแรงต่ำ			
39	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	4.00	ชุด	
40	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1.00	ชุด	
	ค่าแรง			1,985.00
	รวมค่าแรงแผนกแรงต่ำ			2,720.00
รวมค่าแรงตามประมาณการทั้งสิ้น				28,633.00
ราคากลาง (ค่าแรง X 1.1893)				34,053.23
SAY				34,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				2,380.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				36,380.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1.หลักการ/.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงสำนักงานไปรษณีย์หนองหงส์ ม.2 ต.สระแก้ว
อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 1 ก.พ. 2560 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงสำนักงานไปรษณีย์หนองหงส์ ม.2 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0120.03.1,02.2,01.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ผู้เสนอราคา	ราคากลาง <i>อ.ม.ท.ล.ป.</i>	ราคาเสนอ	จำนวนเงิน ลดให้	ราคาต่อรองแล้ว	
					รวมภาษี 7%	ไม่รวมภาษี
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	36,380	33,170	3,210	29,960	28,000
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	36,380	33,000	1,000	-	32,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 33,170 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก เป็นจำนวนเงิน 3,210 บาท คงเหลือจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 29,960 บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงาน ขยายเขตแรงต่ำกระเบื้องใหญ่ ม.4 ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,960 บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

Handwritten signature

22 ก.พ. 2560

Handwritten signature
ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ชัย สุจริตพงศ์)
ผ.บ.ต.กฟส.ลปม.

Handwritten signature
กรรมการ
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผ.ก.บ.กฟส.ลปม.

Handwritten signature
กรรมการ
(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ผ.บ.ง.กฟส.ลปม.