



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกบ.) /2560 วันที่ 1 ก.พ. 2560
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกบ.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
แรงต่ำบ้านกระเบื้องใหญ่ ม.4 ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS. C-59-F-LAMCM.0262.02.1
โครงข่าย 8002687664 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย
	<u>แผนกแรงต่ำภายนอก</u>		
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	0.446	ก.ม.
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	24.00	ชุด
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	6.00	ชุด
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	1.00	ชุด
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	15.00	ชุด
6	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	7.00	ต้น
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	1.00	ชุด
ค่าแรงตามประมาณการ			26,310.00
ราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)			31,291.00
SAY			31,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			2,184.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			33,384.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านกระเบื้องใหญ่ ม.4 ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 33,384.00 บาท (สามหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์ ผ.บ.ต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ

2.1 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ผ.กบ.กฟส.ลปม. กรรมการ

2.2 นางธนวดี พงษ์ภมร ผ.บ.กฟส.ลปม. กรรมการ

2 ก.พ. 2560

2 ก.พ. 2560

2 ก.พ. 2560

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|------------|
| 3.1 นายทองดี ชีมครบุรี | พช.ระดับ 7 | ประธานกรรมการ | นายทองดี |
| 3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ | นทน.ระดับ 7 | กรรมการ | นายสุรชาติ |
| 3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล | พช.ระดับ 5 | กรรมการ | นายสุพจน์ |

4. แต่งตั้ง พช.ควบคุมงานจ้าง

- 4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล ชผ.กป.กฟส.อ.ลปม. นายอภิชา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

Ok

(นายอภิชา อ่อนละมูล)

ชผ.กป.ปฏิบัติงานแทน หผ.กป.กฟส.ลปม.

Ok

2 ก.พ. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านกระเบื้องใหญ่ ม.4 ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 1 ก.พ. 2560 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำกระเบื้องใหญ่ ม.4 ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0262.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ผู้เสนอราคา	ราคากลาง <i>๑๑๓๗๕.๕๑</i>	ราคาเสนอ <i>๑๑๓๗๕.๕๑</i>	จำนวนเงิน ลดให้	ราคาต่อรองแล้ว	
					รวมภาษี 7%	ไม่รวมภาษี
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	33,384	29,960	2,140	27,820	26,000
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	33,384	30,000	1,000	-	29,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 29,960 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก เป็นจำนวนเงิน 2,140 บาท คงเหลือจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 27,820 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงาน ขยายเขตแรงต่ำกระเบื้องใหญ่ ม.4 ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,820 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๐๕๓๗
๒๒ ก.พ. ๒๕๖๐

[Signature]
ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ชัย สุจริตพงศ์)
ผ.บต.กฟส.ลปม.

[Signature]
กรรมการ
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผ.กบ.กฟส.ลปม.

[Signature]
กรรมการ
(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ผ.บง.กฟส.ลปม.

[Signature]