



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกบ.) /2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

วันที่ 1 ก.พ. 2560

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกบ.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
แรงต่ำเพิ่มเติมบ้านโคกกลาง ม.11 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS. C-60-F-LAMCM.0004.02.1
โครงข่าย 8002708244 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย
	แผนกแรงต่ำภายนอก		
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 ตมม.	0.500	ก.ม.
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	4.00	ชุด
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1.00	ชุด
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	1.00	ชุด
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	7.00	ชุด
6	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	3.00	ต้น
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	1.00	ชุด
ค่าแรงตามประมาณการ			9,470.00
ราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)			11,262.67
SAY			11,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			784.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			11,984.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านโคกกลาง ม.11 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 11,984.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์ ผ.บ.ต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ

2.1 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ผ.กบ.กฟส.ลปม. กรรมการ

2.2 นางธนวดี พงษ์ภมร ผ.บ.กฟส.ลปม. กรรมการ

2 ก.พ. 2560

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายทองดี ชีมครบุรี พชง.ระดับ 7

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7

3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 5

ประธานกรรมการ *กฤษณ์*
กรรมการ *ทราบ*
กรรมการ *ทราบ. กฤษณ์*

4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง

4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล ชผ.กป.กฟส.อ.ลปม. *นาย. อภิชา*

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อภิชา

(นายอภิชา อ่อนละมูล)
ชผ.กป.ปฏิบัติงานแทน หผ.กป.กฟส.ลปม.

Original
[Signature]
E 2 ก.พ. 2560

[Red Signature]



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านโคกกลาง ม.11 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 1 ก.พ. 2560 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านโคกกลาง ม.11 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-60-F-LAMCM.0004.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ผู้เสนอราคา	ราคากลาง	ราคาเสนอ	จำนวนเงิน ลดให้	ราคาต่อรองแล้ว	
					รวมภาษี 7%	ไม่รวมภาษี
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	11,984	10,700	1,070	9,630	9,000
2	นายมนูญ ทานองดี (483392)	11,984	11,000	500	-	10,500

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 10,700 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาอีก เป็นจำนวนเงิน 1,070 บาท คงเหลือจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 9,630 บาท (เก้าพันหก ร้อยสามสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงาน ขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านโคกกลาง ม.11 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,630 บาท (เก้าพันหก ร้อยสามสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

4452
22 ก.พ. 2560

(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)
ผ.บต.กฟส.ลปม.

ประธานกรรมการ

(นายสาริต วิทยาไกรเลิศ)
ผ.กป.กฟส.ลปม.

กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ผ.บง.กฟส.ลปม.

กรรมการ