



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตาม บันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123 / 2556 ลว.
14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
ไฟสาธารณะบ้านน้อยพัฒนา ม.16 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติ ลปม./ผบต.144 ลว.22 ก.ค.59
WBS. C-59-F-LAMCM.0138.02.2 โครงการ 8002561312 โดยมีปริมาณงานดังนี้




ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกไฟสาธารณะ			
1	พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.	1.060	ก.ม.	1,719.597
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.	45.00	ชุด	5,625.000
3	ติดตั้ง Rack เตี่ยว บนเสา	57.00	ชุด	7,125.000
4	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1.00	ชุด	115.00
ค่าแรงตามประมาณการ				14,584.60
ราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)				17,345.46
SAY				17,300.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				1,211.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				18,511.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคาเห็นควรอนุมัติ ดังนี้

- หลักการจ้างงานขยายเขตไฟสาธารณะบ้านน้อยพัฒนา ม.16 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 18,511.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง
 - นายณรงค์ชัย สุณีพิพงศ์ ผบ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ
 - นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ผ.กป.กฟส.ลปม. กรรมการ
 - นางธนวดี พงษ์ภมร ผ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ

3. / แต่งตั้ง.....


3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- | | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|---|--------------|
| 3.1 นายทองดี ชิมครบุรี | พชง.ระดับ 7 | ประธานกรรมการ |  | 17 ก.พ. 2560 |
| 3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ | นทพ.ระดับ 7 | กรรมการ |  | 17 ก.พ. 2560 |
| 3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล | พชง.ระดับ 5 | กรรมการ |  | 17 ก.พ. 2560 |

4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง

- 4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล



ชผ.กป.กฟส.อ.ลปม.



17 ก.พ. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทผ.กป.กฟส.ลปม.



17 ก.พ. 2560





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 14 มีนาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านน้อยพัฒนา ม.16 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 17 ก.พ.60 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านน้อยพัฒนา ม.16 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0138.02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมภาษี (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	17,300	15,000	1,000	14,000	980	14,980
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	17,300	17,000	1,000	16,000	-	16,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 15,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 14,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 980 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,980 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงาน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านน้อยพัฒนา ม.16 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 14,980 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมา/.....


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

Original
20 ส.ค. 2560




ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุนิตพงศ์)
ผ.บต.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นายสาริต วิทยาไกรเลิศ)
ผ.กป.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)
ผ.บง.กฟส.ลปม.