



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.  
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย  
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตาม บันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123 / 2556 ลว.  
14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น  
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ  
ไฟสาธารณะบ้านบริหารชนบท ม.6 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติ ลปม./ผบต.138 ลว.22 ก.ค.59  
WBS. C-59-F-LAMCM.0132.02.2 โครงการ 8002561322 โดยมีปริมาณงานดังนี้

| ที่                        | ปริมาณงาน                                     | ปริมาณ | หน่วย | ค่าแรง    |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-----------|
|                            | <b>แผนกไฟสาธารณะ</b>                          |        |       |           |
| 1                          | พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.                     | 0.440  | ก.ม.  | 709.867   |
| 2                          | ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม. | 10.00  | ชุด   | 1,250.00  |
| 3                          | ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา                     | 16.00  | ชุด   | 2,000.00  |
| 4                          | ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ                           | 1.00   | ชุด   | 115.00    |
| ค่าแรงตามประมาณการ         |                                               |        |       | 4,074.867 |
| ราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893) |                                               |        |       | 4,846.24  |
| SAY                        |                                               |        |       | 4,800.00  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%         |                                               |        |       | 336.00    |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        |                                               |        |       | 5,136.00  |

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ  
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคาเห็นควรอนุมัติ ดังนี้


1. หลักการจ้างงานขยายเขตไฟสาธารณะบ้านบริหารชนบท ม.6 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ  
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 5,136.00 บาท ( ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทถ้วน )

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

- 2.1 นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์ ผบ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ  
2.1 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ผกป.กฟส.ลปม. กรรมการ  
2.2 นางธนวดี พงษ์ภมร ผบ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ

3. / แต่งตั้ง.....

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- |                            |             |               |                                                                                     |              |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.1 นายทองดี ชิมครบุรี     | พชง.ระดับ 7 | ประธานกรรมการ |  | 17 ก.พ. 2560 |
| 3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ   | นทน.ระดับ 7 | กรรมการ       |  | 17 ก.พ. 2560 |
| 3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล | พชง.ระดับ 5 | กรรมการ       |  | 17 ก.พ. 2560 |


4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง

- 4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล ชผ.กบ.กฟส.อ.ลปม.



17 ก.พ. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



17 ก.พ. 2560

  
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)  
ทผ.กบ.กฟส.ลปม.





**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่

วันที่ 14 มีนาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านบริหารชนบท ม.6 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 17 ก.พ.60 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านบริหารชนบท ม.6 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0132.02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

| ลำดับ | ผู้เสนอราคา                   | ราคากลาง<br>ไม่รวมภาษี<br>(บาท) | ราคาเสนอ<br>ไม่รวมภาษี<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>ส่วนลดให้<br>(บาท) | ราคาต่อรองแล้ว     |                  |                  |
|-------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
|       |                               |                                 |                                 |                                 | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ภาษี 7%<br>(บาท) | รวมภาษี<br>(บาท) |
| 1     | นายคมสัน คิตรีมย์<br>(801113) | 4,800                           | 4,500                           | 500                             | 4,000              | 280              | 4,280            |
| 2     | นายมนูญ ทำนองดี<br>(483392)   | 4,800                           | 5,000                           | 500                             | 4,500              | -                | 4,500            |

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 4,500 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 500 บาทคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 280 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,280 บาท


คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงาน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านบริหารชนบท ม.6 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 4,280 บาท (สี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมา/.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

0๕๕๗  
4๗/

20 ส.ค. 2560



ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)


ทพ.บต.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กบ.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ทพ.บง.กฟส.ลปม.