



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตาม บันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123 / 2556 ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ แรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหนองไทร ม.8 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติ ลปม./ผบต. 139 ลว. 22 ก.ค.59 WBS. C-59-F-LAMCM.0133.02.1,02.2 โครงข่าย 8002561320, 8002561318 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	0.080	ก.ม.	169.931
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	4.00	ชุด	500.000
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1.00	ชุด	1,485.000
4	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	2.00	ชุด	550.000
5	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	1.00	ต้น	1,065.000
	แผนกไฟสาธารณะ			3,769.931
6	พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.	0.345	ก.ม.	551.274
7	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.	8.00	ชุด	1,000.00
8	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	14.00	ชุด	1,750.00
9	ติดตั้งชุดสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง 1 เฟส 220 โวลท์ 30 แอมป์	1.00	ชุด	275.00
10	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	1.00	ชุด	115.00
11	ติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	1.00	ชุด	125.00
				3,816.274
ค่าแรงตามประมาณการ				7,586.205
ราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)				9,022.27
SAY				9,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				630.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				9,630.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตามข้อบังคับ กพท. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคาเห็นควรอนุมัติ ดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหนองไทร ม.8 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 8,132.00 บาท (แปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1 นายณรงค์ชัย สุนิรมิตพงศ์ ทพ.บต.กพส.ลปม. ประธานกรรมการ

2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ทพ.กบ.กพส.ลปม. กรรมการ

2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร ทพ.บง.กพส.ลปม. กรรมการ

17 ก.พ. 2560

17 ก.พ. 2560

17 ก.พ. 2560

3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายทองดี ชิมครบุรี พชง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ

3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ

3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 5 กรรมการ

17 ก.พ. 2560

17 ก.พ. 2560

17 ก.พ. 2560

4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง

4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล ชพ.กบ.กพส.อ.ลปม.

17 ก.พ. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทพ.กบ.กพส.ลปม.

17 ก.พ. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 14 มีนาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหนองไทร ม.8 ต.ทะเลเมนชัย
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 6 มี.ค.2560 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมา
บุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหนองไทร ม.8 ต.ทะเลเมนชัย อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0133.02.1,02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมภาษี (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	9,000	8,000	1,000	7,000	490	7,490
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	9,000	9,000	500	8,500	-	8,500

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์
เสนอราคา 8,000 บาทเป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดี
ลดให้เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 490 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,490 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงาน ขยาย
เขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหนองไทร ม.8 ต.ทะเลเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินเป็น
ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 7,490 บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมา/.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อ.เน่า
4/11


20 ส.ค. 2560



ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)

ทพ.บต.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นายสาริต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กป.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ทพ.บง.กฟส.ลปม.