



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง

ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

วันที่

- 2 ส.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
แรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านประชาสรรค์ ม.7 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่
ลปม./ผบต.0264 ลว. 7 ธ.ค. 2559 WBS. C-59-F-LAM/CM.0151.02.1 , 02.2 โครงการ
8002679063 8002679065 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	254.00	ม.	532.257
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	12.00	ชุด	1,500.00
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	2.00	ชุด	2,970.00
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	2.00	ชุด	870.00
5	หลอมผงเชื่อมกราวด์	6.00	ชุด	450.00
6	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	8.00	ชุด	2,200.00
7	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	4.00	ตัน	4,260.00
8	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	2.00	ชุด	230.00
	แผนกไฟสาธารณะ			13,012.257
9	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 มม.	300.00	ม.	480.00
10	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.	16.00	ชุด	2,000.00
11	ติดตั้งแร็คเดี่ยวบนเสา	18.00	ชุด	2,250.00
12	ติดตั้งดวงโคม LED. ขนาด 20 W.	8.00	ชุด	3,080.00
13	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	1.00	ชุด	115.00
14	ตัดต้นไม้	0.08	ก.ม.	710.00
				8,635.00
	รวมค่าแรงตามประมาณการ			21,647.257
	ราคากลาง (ค่าแรง X 1.1893)			25,745.083
	SAY			25,000.00




ภาษีมูลค่าเพิ่ม/.....

	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			1,750.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			26,750.00




ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตามข้อบังคับ กพท. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านประชาสรรค์ ม.7 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 26,750.00 บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)


2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

- 2.1 นายณรงค์ชัย สุนิิตพงศ์ หผ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ  7 มี.ค. 2560
- 2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ หผ.กบ.กฟส.ลปม. กรรมการ  7 มี.ค. 2560
- 2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร หผ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ  7 มี.ค. 2560


3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง


- 3.1 นายทองดี ชีมครบุรี พงช.ระดับ 7 ประธานกรรมการ  7 มี.ค. 2560
- 3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ  7 มี.ค. 2560
- 3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พงช.ระดับ 5 กรรมการ  7 มี.ค. 2560

4. แต่งตั้ง พงช.ควบคุมงานจ้าง

- 4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล ขผ.กบ.กฟส.อ.ลปม.  7 มี.ค. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


F 6 มี.ค. 2560


(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
หผ.กบ.กฟส.ลปม.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา
เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
วันที่ 14 มี.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านประชาสรรค์ ม.7 ต.ลำปลายมาศ
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 6 มี.ค. 2560 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านประชาสรรค์ ม.7 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0151.02.1,02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคาจำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมภาษี (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	25,000	21,000	1,000	20,000	1,400	21,400
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	25,000	25,000	3,000	22,000	-	22,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 21,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก ยินดีลดให้เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 1,400 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,400 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงาน ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านประชาสรรค์ ม.7 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินเป็น ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 21,400 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมา//.....


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุจริตพงศ์)

ทพ.บต.กฟส.ลปม.




20 ส.ค. 2560



กรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กบ.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ทพ.บง.กฟส.ลปม.