



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม.

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.

เลขที่ ฉ.3 ลปม.(ผกป.) /2560

วันที่ - 2 ส.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.






ตามบันทึกที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง เลขที่ กจร.(จส.) 123/2556
ลว. 14 พ.ค. 2556 ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า นั้น
ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตฯ
แรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองกะทิง ม.1 ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติ ลปม./ผบต. 013
ลว 14 ก.พ. 2560 WBS.C-60-F-LAMCM.0013.02.1 8002726707 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	ปริมาณงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าแรง
	แผนกแรงต่ำภายนอก			
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	600.000	ม.	1,279.385
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	40.000	ชุด	5,000.00
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	10.000	ชุด	14,850.00
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	1.000	ชุด	435.00
5	หลอมผงเชื่อมกราวด์	3.000	ชุด	225.00
6	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	23.000	ชุด	6,325.00
7	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 8 เมตร	13.000	ตัน	13,845.00
8	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 V.	1.000	ชุด	115.00
9	ตัดต้นไม้	0.150	ก.ม.	666.00
	รวมค่าแรงตามประมาณการ			42,740.385
	ราคากลาง (ค่าแรง X 1.1893)			50,831.15
	SAY			50,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			3,500.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			53,500.00


ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และ
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้


- หลักการจ้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองกะทิง ม.1 ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 53,500.00 บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต่อรองตกลงราคาจ้าง

2.1/นายณรงค์ชัย.....

- 2.1 นายณรงค์ชัย สุจริตพงศ์ หผ.บต.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ  6 มี.ค. 2560
- 2.2 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ หผ.กบ.กฟส.ลปม. กรรมการ  6 มี.ค. 2560
- 2.3 นางธนวดี พงษ์ภมร หผ.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ  6 มี.ค. 2560
3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
- 3.1 นายทองดี ชีมครบุรี พชง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ  6 มี.ค. 2560
- 3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทพ.ระดับ 7 กรรมการ  6 มี.ค. 2560
- 3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 5 กรรมการ  6 มี.ค. 2560
4. แต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง
- 4.1 นายอภิชา อ่อนละมูล ชผ.กบ.กฟส.อ.ลปม.  6 มี.ค. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


6 มี.ค. 2560


(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
หผ.กบ.กฟส.ลปม.





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาคงราคา
เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
วันที่ 14 มี.ค. 2563

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองกะทิง ม.1 ต.หนองกะทิง
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 6 มี.ค. 2560 ให้คณะกรรมการพิจารณาคงราคาจ้างเหมา
บุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองกะทิง ม.1 ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ WBS.C-60-F-LAMCM.0013.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง ไม่รวมภาษี (บาท)	ราคาเสนอ ไม่รวมภาษี (บาท)	จำนวนเงิน ส่วนลดให้ (บาท)	ราคาต่อรองแล้ว		
					จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี 7% (บาท)	รวมภาษี (บาท)
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	50,000	44,000	2,000	42,000	2,940	44,940
2	นายมนูญ ทานองดี (483392)	50,000	50,000	2,000	48,000	-	48,000

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์
เสนอราคา 44,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก
ยีนต์ลดให้เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 42,000 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงิน 2,940
บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 44,940 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงาน ขยาย
เขตแรงต่ำเพิ่มเติมบ้านหนองกะทิง ม.1 ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทั้งสิ้น 44,940 บาท (สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมา//.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ
[Signature]

20 ส.ค. 2560

[Signature]

ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุจริตพงศ์)

ทพ.บต.กฟส.ลปม.

[Signature]

กรรมการ

(นายสาริต วิทยาไกรเลิศ)

ทพ.กบ.กฟส.ลปม.

[Signature]

กรรมการ

(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ทพ.บง.กฟส.ลปม.