



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.กระสัง

ถึง ผจก.กฟส.กระสัง

เลขที่ ฉ.๓ กส.ง.(กป.)...../๒๕๖๐

วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างงานเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้า(ระยะสั้น)

เรียน ผจก.กฟส.กระสัง

ตามอนุมัติหลักการ ลว. ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้ ผกป.กฟส.กส. จ้างเอกชนดำเนินการงานเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้า (ระยะสั้น) อนุมัติ กส.ง.(ผกป.) ๐๐๕ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๙ โดยให้ดำเนินการด้วย งบ สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี ๒๕๕๙ หมายเลขงาน I-๕๙-F-KSACO.PP.๐๐๐๑ นั้น

ผกป.จึงขออนุมัติจ้างเหมา นายอาทิตย์ ทองสายสอน ที่อยู่ ๖๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐.- บาท และได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงได้อีก ๕,๐๐๐.- บาท คงเหลือเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) โดยผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการจ้าง ดังต่อไปนี้

แผนกแรงสูง หมายเลขงาน I-๕๙-F-KSACO.PP.๐๐๐๑

ที่	รายการ	ปริมาณงานที่จ้าง	หน่วย	ราคากลางต่อหน่วย (บาท)	เอกชนเสนอราคา		ราคาต่อรองแล้ว	
					ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน
๑.	ประกอบสายยึดโยง,ชุดหลอดฝังท่อนสมอบก	๘๐	ชุด	๑,๗๖๖.๑๑	๑,๕๖๒.๕๐	๑๒๕,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑๒๐,๐๐๐
รวม						๑๒๕,๐๐๐		๑๒๐,๐๐๐

เพื่อให้การดำเนินการจ้างครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี ๒๕๕๓ จึงขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง , ผู้ควบคุมการจ้างและผู้ควบคุมงาน ดังนี้

๑. นายนิเวศ จีเพชร	ขผ.บต.	ผบต.กฟส.กระสัง	ประธานกรรมการ
๒. นายทเวส พอกว้าง	พขง.ระดับ ๕	ผกป.กฟส.กระสัง	กรรมการ
๓. นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยนาค	นบช.ระดับ ๕	ผบง.กฟส.กระสัง	กรรมการ

โดยให้ นายนิคม ประยงค์ ผ.กป.กฟส.กระสัง และให้ นายทินกร จันทรภาส ผ.กป.กฟส.กระสัง มีหน้าที่ตรวจ , ควบคุมงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนผังแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างผ่านผู้ควบคุมการจ้างมายังผู้สั่งจ้างตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายนิคม ประยงค์)

ผ.กป.กฟส.กระสัง

ที่ น.๓ กสง./ (กป.)...จ.๑๕...../๒๕๖๐

ลว..... ๕ ก.พ. ๒๕๖๐

เรียน หผ.กป. , หผ.บง. และคณะกรรมการ

อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑/

(นายมนู ใจตรงสัตย์)

ผจก.กฟส.กระสัง

= ๖ ก.พ. ๒๕๖๐

✓