



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.) - 014 /2559

วันที่

29 ส.ค. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างอิง อนุมัติ ผก.กฟส.พุทไธสง ลว. 26022016

เรียน ผก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้าน
โพธิ์ทอง ม.9 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ ฉ.-พธ.(กป.) 020 ลว. 17 ธ.ค. 2557
ตามข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 121,065.82 บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกสิบห้าบาทแปดสิบสองสตางค์) โดย ผกป.พธ.ได้ลงประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (WWW.gprocurement.go.th)
และทาง Intranet. กฟผ.3

2. การดำเนินการ

ผกป.ได้รับใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง ดังนี้

1. หจก.ไฮทโวลท์เอ็นจิเนีย จำกัด เสนอราคา ในวงเงิน 110,602.- บาท (เอกสารแนบ 1)

2. บริษัท สัพการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคา ในวงเงิน 117,302.- บาท (เอกสารแนบ 2)

บริษัท ไฮทโวลท์เอ็นจิเนีย จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 110,602.00 บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยสองบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลาง
กับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงสูง (7000500015)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	หจก.ไฮทโวลท์ เอ็นจิเนีย	บริษัท สัพการ ไฟฟ้า จำกัด
1	ชุดหมอบีเสาคอ.ขนาด 12 เมตร	1,670.97	10 /	16,709.67	14,000.00	16,000.00
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	3 /	5,298.33	5,000.00	5,200.00
3	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ 1 ลูก	112.98	49 /	5,536.19	5,200.00	5,500.00
4	พาดสาย 50 ต.มม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	3,335.99	0.960 /	3,202.55	3,000.00	3,200.00
5	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน 1 ชุด/3 ลูก	148.66	18 /	2,675.93	2,500.00	2,600.00
6	ติดตั้งคอน คอ. /1 ท่อน	249.75	8 /	1,998.02	1,800.00	1,900.00
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง / 1 ชุด	148.66	6 /	891.98	800.00	800.00
8	ติดตั้งครอปอาร์ 1 ชุด	267.59	0	-	-	-
9	ติดตั้ง SPACER / 1 ชุด	148.66	0	-	-	-
10	ติดตั้ง เหล็กกับสายเคเบิ้ลอาภาส / 1 ชุด	249.75	7 /	1,748.27	1,500.00	1,700.00
รวมเป็นเงิน				38,060.93	33,800.00	36,900.00

(เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

แผนกหม้อแปลง (7000500018)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	หจก.ไฮทโวลท์ เอ็นจีเนีย	บริษัท สัฟกร การไฟฟ้า จำกัด
1	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 30-160 KVA.	5,619.44	1	5,619.44	5,200.00	5,600.00
2	ติดตั้ง L.T.สวิตช์ แรงต่ำ / 1 ชุด	148.66	3	445.99	400.00	400.00
3	ติดตั้ง คอน คอร./ 1 ท่อน	249.75	2	499.51	450.00	450.00
4	ติดตั้งครอปเฟอาท์ / 1 ชุด	267.59	3	802.78	800.00	800.00
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง / 1 ชุด	267.59	3	802.78	800.00	800.00
6	ทำกราวด์ / 1 ชุด	952.35	1	952.35	952.00	952.00
รวมเป็นเงิน				9,122.84	8,602.00	9,002.00

แผนกแรงต่ำ (7000500021)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	หจก.ไฮทโวลท์ เอ็นจีเนีย	บริษัท สัฟกร การไฟฟ้า จำกัด
1	ชุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด 8 เมตร	1,266.60	3	3,799.81	3,500.00	3,700.00
2	ชุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	1,439.05	0	-	-	-
3	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	3	5,298.33	5,000.00	5,200.00
4	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	148.66	31	4,608.54	4,500.00	4,600.00
5	พาดสาย 50 ต.มม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,283.46	1	2,192.12	2,000.00	2,100.00
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	10	1,367.70	1,200.00	1,300.00
7	ทำกราวด์ / 1 ชุด	505.45	9	4,549.07	4,500.00	4,500.00
8	ติดตั้งมีเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส	327.06	76	24,856.37	24,000.00	24,000.00
รวมเป็นเงิน				46,671.94	44,700.00	45,400.00

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (7000500019)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	หจก.ไฮทโวลท์ เอ็นจีเนีย	บริษัท สัฟกร การไฟฟ้า จำกัด
1	รื้อถอนเสา คอร.ขนาด 8 เมตร	633.30	11	6,966.32	6,400.00	6,500.00
2	รื้อถอนเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	719.53	0	-	-	-
3	รื้อถอนสาย 50 ต.มม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	1,141.73	0.960	1,096.06	800.00	1,000.00
4	รื้อถอนแร็คบนเสา / 1 ก้าน	74.33	31	2,304.27	2,100.00	2,200.00
5	รื้อถอนยึดโยง Gy-02 / 1 ชุด	883.06	5	4,415.28	4,200.00	4,300.00
6	ติดตั้งมีเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส	163.53	76	12,428.19	10,000.00	12,000.00
รวมเป็นเงิน				27,210.11	23,500.00	26,000.00

(เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้าน
โพธิ์ทอง ม.9 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ ฉ.-พร.(ผกป.) 020 ลว. ลว.17 ธ.ค. 2557
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

3.1 อนุมัติจ้าง หจก.ไฮทไวท์เอ็นจิเนีย จำกัด ดำเนินการงานขยายเขตงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้าน
โพธิ์ทอง ม.9 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ ฉ.-พร.(ผกป.) 020 ลว. ลว.17 ธ.ค. 2557
วงเงิน 110,602.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยสองบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พร. |
| (2) นายชวนณ ฤทัยพิชาชาญ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบต.พร. |
| (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ | ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พร. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พร. |
|-----------------------|-----------------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 6,184.00 บาท
ไปเป็นค่าแรง จำนวน 6,184.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน -
บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน
7,880.00 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน 7,003.00 บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่าย
ค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. I-58-F-PUSCO.05.0001

แผนกแรงสูง (7000500015)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 60 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	40,527.00	20,613.00	-	13,187.00	33,800.00
ค่าควบคุมงาน	0040	12,158.00	6,184.00	6,184.00	-	-
ค่าขนส่ง	0050	5,525.00	-	-	-	-
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	14,098.00	7,880.00	7,003.00	-	877.00

3.5 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 1,712.00 บาท
ไปเป็นค่าแรง จำนวน 1,712.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน -
บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน
3,844.00 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน 1,183.00 บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่าย
ค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. I-58-F-PUSCO.05.0001

แผนกหม้อแปลง (7000500018)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 60 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	12,455.00	5,707.00	-	2,895.00	8,602.00
ค่าควบคุมงาน	0040	3,737.00	1,712.00	1,712.00	-	-
ค่าขนส่ง	0050	2,240.00	-	-	-	-
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	8,388.00	3,844.00	1,183.00	-	2,661.00

(4)

(เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.6 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 8,550.00 บาท
 ไปเป็นค่าแรง จำนวน 8,399.00 บาท และ โอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน -
 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท และ โอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน -
 7,913.00 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่าย
 ค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. I-58-F-PUSCO.05.0001

แผนกแรงค่า (7000500021)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 60 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	50,777.00	28,501.00	-	8,399.00	36,900.00
ค่าควบคุมงาน	0040	15,233.00	8,550.00	8,399.00	-	151.00
ค่าขนส่ง	0050	5,525.00	-	-	-	-
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	14,098.00	7,913.00	-	-	7,913.00

3.7 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 4,389.00 บาท
 ไปเป็นค่าแรง จำนวน 4,389.00 บาท และ โอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน -
 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท และ โอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน -
 5,120.00 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน 4,482.00 บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่าย
 ค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. I-58-F-PUSCO.05.0001

แผนกรีดถอนแรงค่า (7000500019)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 60 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	25,675.00	14,629.00	-	8,871.00	23,500.00
ค่าควบคุมงาน	0040	7,703.00	4,389.00	4,389.00	-	-
ค่าขนส่ง	0050	2,247.00	-	-	-	-
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	8,986.00	5,120.00	4,482.00	-	638.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.7 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และ
 สัญญาจ้าง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(ลงชื่อ)

(นายจรูญ บุญน่าน)

ผอ.กป.ท.พท.ไรสง

เรียน ผอ.กป.,ผอ.บง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายสรยุทธ ศรีสุวพันธ์)

ผอ.กป.ท.พท.ไรสง