



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผกก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.) - 055 / 2559

วันที่

29 ส.ค. 2559

เรื่อง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง อนุมัติ ผกก.กฟส.พุทไธสง ลว..... 21 ส.ค. 2559

เรียน ผกก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านพุทไธสง (วัดป่า) ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ ฉ.3 พธ. (บต.) 384 ลว. 1 ธ.ค. 58 WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9038 ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 17,898.73 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกป.ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก. / บริษัท / ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า หจก. ไสท์โวลท์เอ็นจิเนีย จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 16,096.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าสิบหกบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลางกับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงต่ำ (โครงการ 6000657979)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	ขุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	1,266.60	7.00	8,866.23	7,700.00	1,166.23
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	1.00	1,766.11	1,600.00	166.11
3	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	148.66	15.00	2,229.94	2,100.00	129.94
4	พาดสาย 50 ค.ม. บนเสา 1 เส้น / 1 ค.ม.	2,741.34	1.36	3,728.22	3,536.00	192.22
5	ติดตั้งกล่องไฟฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	2.00	273.54	260.00	13.54
6	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	2.00	1,034.69	900.00	134.69
รวมเป็นเงิน				17,898.73	16,096.00	1,802.73

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมา งานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านพุทไธสง (วัดป่า) ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ ฉ.3 พธ. (บต.) 384 ลว. 1 ธ.ค. 58 WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9038 เป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง หจก.ไฮท์โวลท์เอ็นจิเนีย จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ บ้านพุทไธสง (วัดป่า) ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ น.3 พธ. (บด.) 384 ลว. 1 ธ.ค. 58 WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9038
วงเงิน 16,096.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าสิบหกบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พธ. |
| (2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบต.พธ. |
| (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ | ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พธ. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พธ. |
|-----------------------|-----------------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 3,286.00 บาท ไปเป็นค่าแรงจำนวน 3,286.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน 2,144.00 บาท ไปเป็น ค่าแรง จำนวน 1,856.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 2,964.00 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่ายค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9038

แผนกแรงค่า (โครงข่าย 6000657979)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ ๖๐ %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	18,257.00	10,954.00	-	5,142.00	16,096.00
ค่าควบคุมงาน	0040	5,477.00	3,286.00	3,286.00	-	-
ค่าขนส่ง	0050	3,574.00	2,144.00	1,856.00	-	288.00
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	4,939.00	2,964.00	-	-	2,964.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายจรูญ บุญน่าน)

ผ.ก.ป.กฟส.พุทไธสง

เรียน ผ.ก.ป., ผ.บ.ง.พธ.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป

(นายสรยุทธ ศรีสุวพันธ์)

ผ.ก.กฟส.พุทไธสง

129 ส.ค. 2559