



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.) - ๐๕๖ / 2559

วันที่

29 ส.ค. 2559

เรื่อง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง อนุมัติ ผก.กฟส.พุทไธสง ลว..... 21 ส.ค. 2559

เรียน ผก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านโคกจิก ม.1 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ ฉ.3 พธ. (บต.) 388 ลว. 1 ธ.ค. 58 WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9039 ตามข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 28,763.70 บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกป.ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก. / บริษัท / ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า หจก. ไสท์โวลท์เอ็นจิเนีย จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 25,548.00 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลางกับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงต่ำ (โครงการ 6000657980)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	ขุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	1,266.60	15.00	18,999.07	16,500.00	2,499.07
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	1.00	1,766.11	1,600.00	166.11
3	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	148.66	17.00	2,527.26	2,380.00	147.26
4	พาดสาย 50 ค.มม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	1.28	3,508.91	3,328.00	180.91
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	3.00	410.31	390.00	20.31
6	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	3.00	1,552.04	1,350.00	202.04
รวมเป็นเงิน				28,763.70	25,548.00	3,215.70

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมา งานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านโคกจิก ม.1 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ ฉ.3 พธ. (บต.) 388 ลว. 1 ธ.ค. 58 WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9039 เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง หจก.ไฮท์โวลท์เอ็นจิเนีย จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ บ้านโคกจิก ม.1 ต.หนองเยื้อง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ น.3 พช. (บด.) 388 ลว. 1 ธ.ค. 58 WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9039
วงเงิน 25,548.00 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พร. |
| (2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบต.พร. |
| (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ | ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พร. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พร. |
|-----------------------|-----------------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 5,417.00 บาท ไปเป็นค่าแรงจำนวน 5,417.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าขนส่ง จำนวน 2,766.00 บาท ไปเป็น ค่าแรง จำนวน 2,076.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 4,078.00 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่ายค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9039

แผนกแรงค่า (โครงการ 6000657980)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ ๖๐ %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	30,092.00	18,055.00	-	7,493.00	25,548.00
ค่าควบคุมงาน	0040	9,028.00	5,417.00	5,417.00	-	-
ค่าขนส่ง	0050	4,610.00	2,766.00	2,076.00	-	690.00
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	6,797.00	4,078.00	-	-	4,078.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายจรูญ บุญนาน)

ผอ.กป.กฟส.พท.ไรสง

เรียน ผอ.กป., ผอ.บง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายสรยุทธ ศรีสุวรรณ)

ผอ.กป.กฟส.พท.ไรสง

29 ส.ค. 2559