



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จาก ผกป.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ จ.3 พธ.(กป.) - ๐๕๑ / 2559

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง อนุมัติ ผก.กฟส.พุทไธสง ลว. 2๑ ส.ค. 2559

เรียน ผก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านคูณ (นายพิเชษ) ม.8 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ จ.3-พธ.(บต.) 007 ลว. 2 ก.พ. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0006.02.1 ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 7,561.93 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกป. ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก. / บริษัท / ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า บริษัท สัทธิการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 6,956.00 บาท (หกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลางกับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงสูง (โครงข่าย 8002443108)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	ขุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด 12 เมตร	1,670.97	2.00	3,341.93	3,000.00	341.93
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	-	-	-	-
3	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสต์ / 1 ลูก	112.98	13.00	1,468.79	1,430.00	38.79
4	พาดสาย 50 ค.ม.ม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	0.06	164.48	156.00	8.48
5	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน 1 ชุด / 3 ลูก	148.66	9.00	1,337.96	1,170.00	167.96
6	ติดตั้ง คอน คอ. / 1 ท่อน	249.75	5.00	1,248.77	1,200.00	48.77
รวมเป็นเงิน				7,561.93	6,956.00	605.93

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมา งานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านคูณ (นายพิเชษ) ม.8 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ จ.3-พธ.(บต.) 007 ลว. 2 ก.พ. 2559 เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง บริษัท สัพการไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ บ้านคูณ (นายพิเชษ) ม.8 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ จ.3-พร.(บด.) 007 ลว. 2 ก.พ. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0006.02.1
วงเงิน 6,956.00 บาท (หกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- (1) นายสมภพ สุระโยธี ตำแหน่ง พงช.ระดับ 7 ผกป.พร.
(2) นายชาภณ ฤทัยพิชาชาญ ตำแหน่ง พงช.ระดับ 7 ผบด.พร.
(3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พร.

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ ตำแหน่ง พงช.ระดับ 3 ผกป.พร.

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 1,988.00 บาท ไปเป็นค่าแรงจำนวน 328.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน 1,586.40 บาท ไปเป็น ค่าแรง จำนวน 0.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 2,096.80 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่ายค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. C-59-F-PUSCM.0011.03.1

แผนกแรงสูง (โครงข่าย 8002443108)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	8,284.00	6,627.20	-	328.80	6,956.00
ค่าควบคุมงาน	0040	2,485.00	1,988.00	328.00	-	1,660.00
ค่าขนส่ง	0050	1,983.00	1,586.40	-	-	1,586.40
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	2,621.00	2,096.80	-	-	2,096.80


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)


(นายจรูญ บุญนาน)
ผ.ก.ป.ภ.ส.พุทไธสง

เรียน ผ.ก.ป., ผ.บ.ง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป


(นายสรยุทธ ศรีสุวพันธ์)
ผ.ก.ก.ฟ.ส.พุทไธสง