



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผจก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.)- 070 / 2559 วันที่ 24 พ.ค. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง อนุมัติ ผจก.กฟส.พุทไธสง ลว..... 23-พ.ค. 2559

เรียน ผจก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านหนองแวง ม.2 ต.คอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บค.) 033 ลว. 25 เม.ย. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0033.02.1 ตามข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 2,462.15 บาท (สองพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทสิบห้าสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกป.ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก. / บริษัท / ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า บริษัท สัทธิการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 2,230.00 บาท (สองพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลางกับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงต่ำ (โครงการ 800245089)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	ขุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด 12 เมตร	1,670.97	1.00	1,670.97	1,500.00	170.97
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	-	-	-	-
3	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	327.06	2.00	654.12	600.00	54.12
4	พาดสาย 50 ต.มม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	0.05	137.07	130.00	7.07
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	-	-	-	-
6	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	-	-	-	-
รวมเป็นเงิน				2,462.15	2,230.00	232.15

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมา งานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านหนองแวง ม.2 ต.คอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บค.) 033 ลว. 25 เม.ย. 2559 เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง บริษัท สัมพรการไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ บ้านหนองแวง ม.2 ต.คอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ จ.3-พร.(บค.) 033 ลว. 25 เม.ย. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0033.02.1
วงเงิน 2,230.00 บาท (สองพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พร. |
| (2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบค.พร. |
| (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ | ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พร. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พร. |
|-----------------------|-----------------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 1,538.40 บาท ไปเป็นค่าแรงจำนวน - บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าขนส่ง จำนวน 449.60 บาท ไปเป็น ค่าแรง จำนวน 0.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 805.60 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่ายค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)


WBS. C-59-F-PUSCM.0033.02.1

แผนกแรงต่ำ (โครงข่าย 800245089)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	6,411.00	5,128.80	-	2,898.80	2,230.00
ค่าควบคุมงาน	0040	1,923.00	1,538.40	-	-	1,538.40
ค่าขนส่ง	0050	562.00	449.60	-	-	449.60
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	1,007.00	805.60	-	-	805.60

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายจรูญ นุญนาน)

ผ.ก.ป.ท.ส.พุทไธสง

เรียน ผ.ก.ป., ผ.บ.ง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายสรยุทธ ศรีสุวพันธ์)

ผ.ก.ก.พ.ส.พุทไธสง

24 เม.ย. 2559