



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จก. PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY ผกป.กฟส.พุทไธสง

ถึง ผก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.) - 078 / 2559 วันที่ 16 ส.ย. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง อนุมัติ ผก.กฟส.พุทไธสง ลว..... 15 ส.ย. 2559

เรียน ผก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านจาน ม.6 (น.ส.ทัศนีย์)

อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บต.) 049 ลว. 7 มิ.ย. 2559 WBS. C-59-F-PUSCM.0050.02.1

ตามข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 2,259.67 บาท

(สองพันสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกป.ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก. / บริษัท / ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า

บริษัท สัทธิกรการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 2,060.00 บาท

(สองพันหกสิบบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลาง

กับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงสูง (โครงการ 8002527427)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	ขุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	1,670.97	1.00	1,670.97	1,500.00	170.97
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	-	-	-	-
3	ติดตั้งลูกถ้วยก้านตรง / 1 ลูก	112.98	3.00	338.95	330.00	8.95
4	พาดสาย 50 ค.มม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	-	-	-	-
5	ติดตั้งคอน คอร.	249.75	1.00	249.75	230.00	19.75
6	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	-	-	-	-
รวมเป็นเงิน				2,259.67	2,060.00	199.67

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านจาน ม.6 (น.ส.ทัศนีย์)

อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บต.) 049 ลว. 7 มิ.ย. 2559 WBS. C-59-F-PUSCM.0050.02.1

เป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง บริษัท สหการการไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ บ้านจาน ม.6 (น.ส.ทัศนีย์) อ.พุนนัง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ จ.3-พร.(บค.) 049 ลว. 7 มิ.ย. 2559 WBS. C-59-F-PUSCM.0050.02.1
วงเงิน 2,060.00 บาท (สองพันหกสิบบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พร. |
| (2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบค.พร. |
| (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ | ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พร. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พร. |
|-----------------------|-----------------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 500.80 บาท ไปเป็นค่าแรงจำนวน 392.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน 7.20 บาท ไปเป็น ค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 7.20 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงานที่คงเหลือ จำนวน 108.80 บาท ไปเป็นค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 108.80 บาท เนื่องจากค่าเบ็ดเตล็ดไม่เพียงพอเบิกจ่าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมัน (กรณีค่าเบ็ดเตล็ดไม่พอ)

WBS. C-59-F-PUSCM.0050.02.1

แผนกแรงสูง (โครงข่าย 8002527427)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	2,085.00	1,668.00	-	392.00	2,060.00
ค่าควบคุมงาน	0040	626.00	500.80	392.00	-	108.80
ค่าควบคุมงาน	0040	626.00	108.80	108.80	-	- 108.80
ค่าขนส่ง	0050	9.00	7.20	7.20	-	-
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	543.00	434.40	-	116.00	550.40

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)




(นายจรูญ บุญาน)

ผก.กป.กฟส.พุนนัง

เรียน ผก.กป., ผบ.บง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายสรยุทธ ศรีสุวรรณ)

ผก.กป.กฟส.พุนนัง