



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จาก ผกป.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.) - 077. / 2559

วันที่

16 ส.ย. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง อนุมัติ ผก.กฟส.พุทไธสง ลว.....15 ส.ย. 2559.....

เรียน ผก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านหนองบัวรอง (นายวาน) อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บต.) 049 ลว. 7 มิ.ย. 2559 WBS. C-59-F-PUSCM.0049.02.1 ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 8,615.29 บาท (แปดพันหกร้อยสิบห้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกป.ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก. / บริษัท / ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า บริษัท สัทธิกรการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 7,820.00 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลางกับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงต่ำ (โครงข่าย8002525738)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	ขุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	1,439.05	1.00	1,439.05	1,200.00	239.05
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	1.00	1,766.11	1,600.00	166.11
3	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	327.06	7.00	2,289.40	2,100.00	189.40
4	พาดสาย 50 ค.ม.ม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	0.80	2,193.07	2,080.00	113.07
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	3.00	410.31	390.00	20.31
6	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	1.00	517.35	450.00	67.35
รวมเป็นเงิน				8,615.29	7,820.00	795.29

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมา งานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านหนองบัวรอง (นายวาน) อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บต.) 049 ลว. 7 มิ.ย. 2559 WBS. C-59-F-PUSCM.0049.02.1 เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง บริษัท สัพการไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ บ้านหนองบัวรอง (นายวาน) อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ จ.3-พร.(บต.) 049 ลว. 7 มิ.ย. 2559 WBS. C-59-F-PUSCM.0049.02.1
วงเงิน 7,820.00 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พร. |
| (2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบต.พร. |
| (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ | ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พร. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พร. |
|-----------------------|-----------------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 1,976.00 บาท ไปเป็นค่าแรงจำนวน 1,232.80 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน 817.60 บาท ไปเป็น ค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 817.60 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากควบคุมงานที่คงเหลือ จำนวน 743.20 บาท ไปเป็นค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 743.20 บาท เนื่องจากค่าเบ็ดเตล็ดไม่เพียงพอเบิกจ่าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง,ค่าซ่อมรถ (กรณีค่าเบ็ดเตล็ดไม่พอ)

WBS. C-59-F-PUSCM.0049.02.1

แผนกแรงค่า (โครงการ8002525738)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	8,234.00	6,587.20	-	1,232.80	7,820.00
ค่าควบคุมงาน	0040	2,470.00	1,976.00	1,232.80	-	743.20
ค่าควบคุมงาน	0040	2,470.00	743.20	743.20	-	- 743.20
ค่าขนส่ง	0050	1,022.00	817.60	817.60	-	-
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	1,608.00	1,286.40	-	1,560.80	2,847.20

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)




(นายจรูญ บุญนาน)

ผ.กป.กฟส.พุทไธสง

เรียน ผ.กป.,ผ.บง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายสรยุทธ ศรีสุวพันธ์)

ผ.ก.กฟส.พุทไธสง