



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผกก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.) - ๐๘๗/2559

วันที่ 11 ส.ค. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง อนุมัติ ผกก.กฟส.พุทไธสง ลว. 11 ส.ค. 2559

เรียน ผกก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลงให้ นางสุภรณ์ ม.1 ต.พุทไธสง อ.บ้านใหม่ฯ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ พธ.(บค.) 067 ลว. 26 ก.ค. 2559 WBS.C-59-F-PUSCM.0068.03.1 ตามข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 3,014.88 บาท (สามพันสี่สิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกป.ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก./บริษัท/ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า บริษัท สัทธิการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 2,980.00 บาท (สองพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลางกับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก (8002566261)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	ขุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	1,670.97	1	1,670.97	1,500.00	170.97
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	0	-	-	-
3	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ 1 ลูก	112.98	0	-	-	-
4	พาดสาย 50 ค.มม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	3,335.99	0.000	-	-	-
5	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน 1 ชุด/3 ลูก	148.66	2	297.33	280.00	17.33
6	ติดตั้งคอน คอร. /1 ท่อน	249.75	3	749.26	720.00	29.26
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง / 1 ชุด	148.66	2	297.33	480.00	- 182.68
8	ติดตั้งครอปโอท 1 ชุด	267.59	0	-	-	-
9	ติดตั้ง SPACER / 1 ชุด	148.66	-	-	-	-
10	ติดตั้งเหล็กรับสายเคเบิลอากาศ / 1 ชุด	249.75	-	-	-	-
รวมเป็นเงิน				3,014.88	2,980.00	34.88

(เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

แผนกหม้อแปลงภายใน (-)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 30-160 KVA.	5,619.44	0	-	-	-
2	ติดตั้ง LT แรงต่ำ / 1 ชุด	148.66	0	-	-	-
3	ติดตั้งคอน คอร. / 1 ท่อน	249.75	0	-	-	-
4	ติดตั้งคอปเปอร์ / 1 ชุด	267.59	0	-	-	-
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง / 1 ชุด	267.59	0	-	-	-
6	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	0	-	-	-
รวมเป็นเงิน				-	-	-

แผนกแรงต่ำ (-)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	เทคอนกรีตหุ้มโคนเสา / 1 ลบ.ม.	2,283.46	0	-	-	-
2	ขุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	1,439.05	0	-	-	-
3	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	0	-	-	-
4	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	148.66	0	-	-	-
5	พาดสาย 50 ค.ม.ม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,283.46	0	-	-	-
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	0	-	-	-
7	ทำกราวด์ / 1 ชุด	505.45	0	-	-	-
รวมเป็นเงิน				-	-	-

แผนกรีดถอนแรงต่ำ(8002464066)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	รื้อถอน เสา คอร.9 เมตร	719.53	0	-	-	-
2	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	74.33	0	-	-	-
รวมเป็นเงิน				-	-	-

(เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลงให้ นางสุภรัตน์

ม.1 ต.พุดซา อ.บ้านใหม่ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ พธ.(บต.) 067 ลว. 26 ก.ค. 2559 WBS.C-59-F-PUSCM.0068.03.1

เป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

3.1 อนุมัติจ้าง บริษัทสหการไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการงานขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงให้ นางสุภรัตน์

ม.1 ต.พุดซา อ.บ้านใหม่ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ พธ.(บต.) 067 ลว. 26 ก.ค. 2559 WBS.C-59-F-PUSCM.0068.03.1

วงเงิน 2,980.00 บาท (สองพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

(1) นายสมภพ สุระโยธี ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พร.

(2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบต.พร.

(3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พร.

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

(1) นายวัชรพล สวัสดิ์ ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พร.

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 1,141.60 บาท

ไปเป็นค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 1,141.60 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าขนส่ง จำนวน 809.60

บาท ไปเป็นค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 809.60 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าแรงส่วนที่คงเหลือ จำนวน

824.00 บาท ไปเป็นค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 824.00 บาท เนื่องจากค่าเบ็ดเตล็ดไม่เพียงพอเบิกจ่าย

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง,ค่าซ่อมรถ (กรณีค่าเบ็ดเตล็ดไม่พอ)

WBS. C-59-F-PUSCM.0068.03.1

แผนกแรงสูงภายนอก (8002566261)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	4,755.00	3,804.00	-	824.00	2,980.00
ค่าควบคุมงาน	0040	1,427.00	1,141.60	1,141.60	-	-
ค่าแรง	0030	-	824.00	824.00	-	-
ขนส่ง	0050	1,012.00	809.60	809.60	-	-
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	1,372.00	1,097.60	-	2,775.20	3,872.80

3.5 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าควบคุมงาน จำนวน - บาท

ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าขนส่ง จำนวน -

บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท และโอนค่าใช้จ่ายหนี้งานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน

- บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน 0.00 บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่าย

ค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. -

แผนกหม้อแปลงภายใน (-)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	-	-	-	-	-
ค่าควบคุมงาน	0040	-	-	-	-	-
ค่าขนส่ง	0050	-	-	-	-	-
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	-	-	-	-	-

(4)

(เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.6 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน - บาท
ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน -
บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน
- บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่าย
ค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. -

แผนกแรงค่า (-)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	-	-	-	-	-
ค่าควบคุมงาน	0040	-	-	-	-	-
ค่าขนส่ง	0050	-	-	-	-	-
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	-	-	-	-	-

3.7 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน - บาท
ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน -
บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน
- บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่าย
ค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. -

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	-	-	-	-	-
ค่าควบคุมงาน	0040	-	-	-	-	-
ค่าขนส่ง	0050	-	-	-	-	-
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.7 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และ
สัญญาจ้าง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)




(นายจรูญ บุญนาน)

ผ.กป.กฟส.พุทไธสง

เรียน ผ.กป., ผ.บง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายจรูญ บุญนาน)

ผ.กป.รักษาการแทน ผ.ก.กฟส.พุทไธสง