



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.พุทไรสง

ถึง

ผก.กฟส.พุทไรสง

เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.) - 046 - /2559

วันที่

18 ต.ค. 2559

เรื่อง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง อนุมัติ ผก.กฟส.พุทไรสง ลว. 21 ส.ค. 2559

เรียน ผก.กฟส.พุทไรสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านคอนตูม ม.7 ต.บ้านยาง อ.พุทไรสง จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ ฉ.3 พธ. (บต.) 356 ลว. 12 ต.ค. 2558 WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9029 ตามข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 15,156.08 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกป.ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก./บริษัท/ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า หจก. ช้างชูแนว จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 13,494.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลาง กับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงต่ำ (โครงข่าย 6000657964)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	หจก.ช้างชูแนว จำกัด	บริษัท สัทธิกร การไฟฟ้า จำกัด
1	ขุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	1,439.05	3.00	4,317.16	3,600.00	4,300.00
2	ขุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	1,670.97	-	-	-	-
3	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	3.00	5,298.33	4,800.00	5,000.00
4	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	148.66	7.00	1,040.64	980.00	1,000.00
5	พาดสาย 50 ค.มม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	0.340	932.05	884.00	900.00
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	2.00	273.54	260.00	270.00
7	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	2.00	1,034.69	900.00	1,000.00
รวมเป็นเงิน				12,896.41	11,424.00	12,470.00

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	หจก.ช้างชูแนว จำกัด	บริษัท สักร การไฟฟ้า จำกัด
1	ชุดหุ้มบีกเสา คอ.ขนาด 12 เมตร	1,670.97	1.00	1,670.97	1,500.00	1,600.00
2	ติดตั้ง คอน คอ. / 1 ท่อน	249.75	1.00	249.75	240.00	245.00
3	ติดตั้ง ถูด้วยโลหะโพส / 1 ชุด	338.95	3.00	338.95	330.00	335.00
รวมเป็นเงิน				2,259.67	2,070.00	2,180.00

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านคอนตูม ม.7 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ ฉ.3 พธ. (บค.) 356 ลว. 12 ต.ค. 2558 WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9029 เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

3.1 อนุมัติจ้าง หจก.ช้างชูแนว จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ บ้านคอนตูม ม.7 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ ฉ.3 พธ. (บค.) 356 ลว. 12 ต.ค. 2558 WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9029 วงเงิน 13,494.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- (1) นายสมภพ สุระโยธี ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พธ.
- (2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบต.พธ.
- (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พธ.

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ ตำแหน่ง พชง.ระดับ 4 ผกป.พธ.

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 2,492.00 บาท ไปเป็นค่าแรงจำนวน 2,492.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน 809.00 บาท ไปเป็น ค่าแรง จำนวน 627.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 1,390.00 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่าย ค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9029

แผนกแรงค่า (โครงข่าย 6000657964)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ ๖๐ %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	13,845.00	8,305.00	-	3,119.00	11,424.00
ค่าควบคุมงาน	0040	4,154.00	2,492.00	2,492.00	-	-
ค่าขนส่ง	0050	1,349.00	809.00	627.00	-	182.00
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	2,317.00	1,390.00	-	-	1,390.00

(3)

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9029

แผนกแรงสูง (โครงข่าย 6000657917)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ ๖๐ %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0020	4,170.00	1,251.00	-	819.00	2,070.00
ค่าควบคุมงาน	0030	1,251.00	376.00	376.00	-	-
ค่าขนส่ง	0040	812.00	244.00	244.00	-	-
ค่าเบ็ดเตล็ด	0050	1,124.00	339.00	199.00	-	140.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายจรูญ บุญนาน)

ผจก.กฟส.พุทไธสง

เรียน ผจก.กฟ.บง.พธ.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายสรยุทธ ศรีสุวรรณ)

ผจก.กฟส.พุทไธสง

17 8 ต.ค. 2559