



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.พท.ไรสง

ถึง

ผก.กฟส.พท.ไรสง

เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.)- 0๘๐ / 2559

วันที่

๙ ๘ ค.ค. 2559

เรื่อง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง อนุมัติ ผก.กฟส.พท.ไรสง ลว..... 21 ส.ค. 2559

เรียน ผก.กฟส.พท.ไรสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านแดงใหญ่ ม.13 ต.พท.ไรสง

อ.พท.ไรสง จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ ฉ.3 พธ. (บค.) 366 ลว. 13 พ.ย. 2558 WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9033

ตามข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคาวางเงิน 88,663.03 บาท

(เปิดหมั้นเปิดพันหกร้อยหกสิบสามบาทสามสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกป.ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก. / บริษัท / ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า

หจก. ช้างชูแนว จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 77,342.00 / บาท

(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลาง

กับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงต่ำ (โครงการ 6000657972)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	หจก. ช้างชูแนว จำกัด	บริษัท สัฟกร การไฟฟ้า จำกัด
1	ชุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	1,439.05	33.00	47,488.75	39,600.00	45,000.00
2	ชุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	1,670.97	-	-	-	-
3	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	12.00	21,193.33	19,200.00	20,000.00
4	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	148.66	53.00	7,879.11	7,420.00	7,800.00
5	พาดสาย 50 ค.ม.ม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	1.920	5,263.37	4,992.00	5,000.00
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	7.00	957.39	910.00	950.00
7	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	7.00	3,621.42	3,150.00	3,500.00
รวมเป็นเงิน				86,403.36	75,272.00	82,250.00

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	หจก. ช้างชูแนว จำกัด	บริษัท สัฟฟร การไฟฟ้า จำกัด
1	ชุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	1,670.97	1.00	1,670.97	1,500.00	1,600.00
2	ติดตั้ง คอน คอร. / 1 ท่อน	249.75	1.00	249.75	240.00	245.00
3	ติดตั้ง ถูกล้วยไลท์โพส / 1 ชุด	338.95	3.00	338.95	330.00	335.00
รวมเป็นเงิน				2,259.67	2,070.00	2,180.00

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านแดงใหญ่ ม.13 ต.พุดไร่สง
อ.พุดไร่สง จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ น.3 พธ. (บค.) 366 ลว. 13 พ.ย. 2558 WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9033
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

3.1 อนุมัติจ้าง หจก.ช้างชูแนว จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ บ้านแดงใหญ่ ม.13 ต.พุดไร่สง
อ.พุดไร่สง จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ น.3 พธ. (บค.) 366 ลว. 13 พ.ย. 2558 WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9033
วงเงิน 77,342.00 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พธ. |
| (2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบค.พธ. |
| (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ | ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พธ. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พธ. |
|-----------------------|-----------------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 16,889.00 บาท ไป
เป็นค่าแรงจำนวน 16,889.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน 5,388.00 บาท
ไปเป็น ค่าแรง จำนวน 2,086.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน
9,333.00 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่าย
ค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9033

แผนกแรงต่ำ (โครงข่าย 6000657972)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ ๖๐ %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	93,846.00	56,297.00	-	18,975.00	75,272.00
ค่าควบคุมงาน	0040	28,154.00	16,889.00	16,889.00	-	-
ค่าขนส่ง	0050	8,982.00	5,388.00	2,086.00	-	3,302.00
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	15,531.00	9,333.00	-	-	9,333.00

(3)

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

WBS. P-NHE00.0-F-PUSCM.9033

แผนกแรงสูง (โครงข่าย 6000657971)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ ๖๐ %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0020	4,170.00	1,251.00	-	819.00	2,070.00
ค่าควบคุมงาน	0030	1,251.00	376.00	376.00	-	-
ค่าขนส่ง	0040	812.00	244.00	244.00	-	-
ค่าเบ็ดเตล็ด	0050	1,124.00	339.00	199.00	-	140.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)




(นายจรูญ บุญนาน)

ผ.กป.กฟส.พท.ไรสง

เรียน ผ.กป.,ผ.บง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายจรูญ บุญนาน)
(นายจรูญ บุญนาน)

ผ.กป.กฟส.พท.ไรสง

ผ.กป.กฟส.พท.ไรสง

๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙