



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จาก ผกบ.กฟส.พุทไธสง ถึง ผก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ น.3 พธ.(กป.) - ๐๙๐ / 2559

วันที่

ผก.กฟส.พุทไธสง

12 ต.ค. 2559

เรื่อง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง อนุมัติ ผก.กฟส.พุทไธสง ลว..... 6 ต.ค. 2559

เรียน ผก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านคงยาง ม.2 ต.ภูสวนแดง อ.บ้านใหม่ฯ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ น.3-พธ.(บต.) 075 ลว. 1 ส.ค. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0075.02.1 ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 53,382.33 บาท (ห้าหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบสามสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกป. ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก./บริษัท/ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า บริษัท สัทธิกรการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นจำนวนเงิน 46,740.00 บาท (สี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลางกับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงต่ำ (โครงการ 8002568402)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	บริษัทสัทธิกร การไฟฟ้า จำกัด	หจก.ช้างชูแนว จำกัด
1	ชุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	1,439.05	17.00	24,463.90	20,400.00	24,000.00
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	8.00	14,128.88	12,800.00	14,000.00
3	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	327.06	24.00	7,849.38	7,200.00	7,500.00
4	พาดสาย 50 ค.มม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	1.10	3,015.47	2,860.00	3,000.00
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	6.00	820.62	780.00	800.00
6	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	6.00	3,104.07	2,700.00	3,000.00
รวมเป็นเงิน				53,382.33	46,740.00	52,300.00

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านคงยาง ม.2 ต.ภูสวนแดง อ.บ้านใหม่ฯ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ น.3-พธ.(บต.) 075 ลว. 1 ส.ค. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0075.02.1 เป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง บริษัท สหกรณ์การไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ บ้านดงยาง ม.2 ต.ภูสวนแดง อ.บ้านใหม่ฯ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พร.(บค.) 075 ลว. 1 ส.ค. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0075.02.1
วงเงิน 46,740.00 บาท (สี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พร. |
| (2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบค.พร. |
| (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ | ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พร. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พร. |
|-----------------------|-----------------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 12,097.60 บาท ไปเป็นค่าแรงจำนวน 6,415.20 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน 3,544.80 บาท ไปเป็น ค่าแรง จำนวน - บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 2,150.40 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่ายค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. C-59-F-PUSCM.0075.02.1

แผนกแรงต่ำ (โครงข่าย8002568402)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	50,406.00	40,324.80	-	6,415.20	46,740.00
ค่าควบคุมงาน	0040	15,122.00	12,097.60	6,415.20	-	5,682.40
ค่าขนส่ง	0050	4,431.00	3,544.80	-	-	3,544.80
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	8,054.00	6,443.20	-	-	6,443.20

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายจรรณ นุญนาน)

ผจก.กฟส.พุทไธสง

เรียน ผจก.กฟ.พ.บง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายสรยุทธ ศรีสุวรรณพันธ์)

ผจก.กฟส.พุทไธสง

12 ต.ค. 2559