



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จาก ผกบ.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผจก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.) - ๐๑๒ / 2559

วันที่

12 ต.ค. 2559

เรื่อง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง อนุมัติ ผจก.กฟส.พุทไธสง ลว..... ๕๖ ต.ค. 2559

เรียน ผจก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านสามเหลี่ยม ม.12 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บต.) 083 ลว. 23 ส.ค. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0083.02.1 ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 10,632.22 บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกบ. ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก. / บริษัท / ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า บริษัท สัปรการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นจำนวนเงิน 9,348.00 บาท (เก้าพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลางกับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงต่ำ (โครงข่าย 800292376)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	บริษัท สัปรการ ไฟฟ้า จำกัด	หจก. ช้างชูแนว จำกัด
1	ขุดหลุมปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร	1,439.05	3.00	4,317.16	3,600.00	4,000.00
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	2.00	3,532.22	3,200.00	3,500.00
3	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	327.06	5.00	1,635.29	1,500.00	1,600.00
4	พาดสาย 50 ต.มม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	0.18	493.44	468.00	490.00
5	ติดตั้งกล่องไฟฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	1.00	136.77	130.00	135.00
6	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	1.00	517.35	450.00	500.00
รวมเป็นเงิน				10,632.22	9,348.00	10,225.00

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมา งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านสามเหลี่ยม ม.12 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บต.) 083 ลว. 23 ส.ค. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0083.02.1 เป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง บริษัท สหการไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ บ้านสามเหลี่ยม ม.12 ต.หายโศก อ.พุนนัง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ จ.3-พร.(บด.) 083 ลว. 23 ส.ค. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0083.02.1
 เงิน 9,348.00 บาท (แก้วพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พร. |
| (2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบต.พร. |
| (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ | ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พร. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พร. |
|-----------------------|-----------------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 2,440.00 บาท ไปเป็นค่าแรงจำนวน 1,215.20 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน 1,192.80 บาท ไปเป็น ค่าแรง จำนวน - บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 2,150.40 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่ายค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. C-59-F-PUSCM.0083.02.1

แผนกแรงต่ำ (โครงข่าย800292376)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	10,166.00	8,132.80	-	1,215.20	9,348.00
ค่าควบคุมงาน	0040	3,050.00	2,440.00	1,215.20	-	1,224.80
ค่าขนส่ง	0050	1,491.00	1,192.80	-	-	1,192.80
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	1,566.00	1,252.80	-	-	1,252.80

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง
 ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายจรูญ นุญนาน)

ผ.กป.กฟส.พุนนัง

เรียน ผ.กป.,ผ.บง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายสรยุทธ ศรีสุวพันธ์)

ผ.ก.กฟส.พุนนัง

12 ส.ค. 2559