



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ ฉ.3 พธ.(กป.) - 101 / 2559

วันที่

11 พ.ย. 2559

เรื่อง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง อนุมัติ ผก.กฟส.พุทไธสง ลว. - 9 พ.ย. 2559

เรียน ผก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านอีเม้ง ม.5 ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ฯ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บต.) 113 ลว. 1 พ.ย. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0113.02.1 ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 7,746.15 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทสี่ปห้าสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกป. ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก. / บริษัท / ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า บริษัท สหการการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นจำนวนเงิน 7,004.00 บาท (เจ็ดพันสี่บาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลางกับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงต่ำ (โครงข่าย 8002652036)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	บริษัทสหการ การไฟฟ้า จำกัด	หจก. ช้างชูแนว จำกัด
1	ชุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	1,266.60	1.00	1,266.60	1,100.00	1,200.00
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	2.00	3,532.22	3,200.00	3,500.00
3	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	327.06	5.00	1,635.29	1,500.00	1,600.00
4	พาดสาย 50 ค.มม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	0.24	657.92	624.00	650.00
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	1.00	136.77	130.00	135.00
6	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	1.00	517.35	450.00	500.00
รวมเป็นเงิน				7,746.15	7,004.00	7,585.00

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมา งานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านอีเม้ง ม.5 ต.แดงใหญ่

อ.บ้านใหม่ฯ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พธ.(บต.) 113 ลว. 1 พ.ย. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0113.02.1

เป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง บริษัท สัทธิการไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ บ้านอีเม้ง ม.5 ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ฯ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ ฉ.3-พร.(บค.) 113 ลว. 1 พ.ย. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0113.02.1
วงเงิน 7,004.00 บาท (เจ็ดพันสี่บาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พร. |
| (2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบค.พร. |
| (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ | ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พร. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พร. |
|-----------------------|-----------------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 1,857.60 บาท ไปเป็นค่าแรงจำนวน 812.80 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่งจำนวน 492.00 บาท ไปเป็น ค่าแรง จำนวน - บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 919.20 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่ายค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. C-59-F-PUSCM.0113.02.1

แผนกแรงต่ำ (โครงข่าย 8002652036)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	7,739.00	6,191.20	-	812.80	7,004.00
ค่าควบคุมงาน	0040	2,322.00	1,857.60	812.80	-	1,044.80
ค่าขนส่ง	0050	615.00	492.00	-	-	492.00
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	1,149.00	919.20	-	-	919.20

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายจรูญ บุญนาน)

ผก.กป.กฟส.พุทไธสง

เรียน ผก.กป., ผก.บง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป

(นายสรยุทธ ศรีสุวรรณพันธ์)

ผก.กป.กฟส.พุทไธสง

11 พ.ย. 2559