



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

3

จาก ผกป. กฟส. กระสัง

ถึง ผจก. กฟส. กระสัง

เลขที่ ฉ.3 กสส.

วันที่ 26 ส.ค. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง, ปรับปรุงระบบจำหน่าย, คพม.

อ้างถึง

เรียน ผจก. กฟส. กระสัง

ตามอนุมัติหลักการ ลว..... 3 ส.ค. 2559... อนุมัติให้ ผกป. กฟส. กสส. จ้างเอกชนดำเนินการ

ขยายเขตฯ บ้านจะเนียง ม. 5 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ อนุมัติ กสส.(ผบค.) 050 ลว. 10 พ.ย. 58


โดยให้ดำเนินการด้วย งบ คพม. หมายเลขงาน P-NHE00.0-F-KSACM.9003 นั้น

ผกป. จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งปรากฏว่านายอาทิตย์ ทองสายสอน ที่อยู่ 66 ม. 1 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 61,151.- บาท และได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงได้อีก 6,278.- บาท คงเหลือเป็นเงิน 54,864.- บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2559... โดยมีรายละเอียดการจ้าง ดังต่อไปนี้

แผนกแรงต่ำ หมายเลขงาน P-NHE00.0-F-KSACM.9003


ที่	รายการ	ปริมาณ งานที่จ้าง	หน่วย	ราคากลาง ต่อหน่วย(บาท)	เอกชนเสนอราคา		ราคาต่อรองแล้ว	
					ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน
1	ขุดหลุมปักเสา คอ. ขนาด 9 เมตร	12	ต้น	1,439.05	1,100	13,200	1,000	12,000
2	ขุดหลุมปักเสา คอ. ขนาด 12 เมตร	2	ต้น	1,670.97	1,400	2,800	1,300	2,600
3	ทำกราวด์แรงต่ำ	5	ชุด	517.35	430	2,150	400	2,000
4	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	5	ชุด	136.77	120	600	100	500
5	พาดสายแรงต่ำ ขนาด 50 ตร.มม.	1,870	กม.	2,741.34	2,300	4,301	2,200	4,114
6	ติดตั้งแบริกบนเสา	37	ชุด	327.06	280	10,360	250	9,250
7	ประกอบสายยึดโยง, ขุดหลุมฝังท่อนสมอบก	13	ชุด	1,766.11	1,500	19,500	1,400	18,200
8	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย 50-70 ตร.มม.	48	ชุด	148.66	130	6,240	100	4,800
9	เทโคนเสา	2	ต้น	2,283.46	1,000	2,000	700	1,400
รวม						61,151		54,864

เพื่อให้การดำเนินการจ้างครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 จึงขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง , ผู้ควบคุมการจ้างและผู้ควบคุมงาน ดังนี้

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------------|---------------|---|
| 1. นายนิเวศ จีเพชร | นทน. ระดับ 7 | ผบต.กฟผ.กระสัง | ประธานกรรมการ |  |
| 2. นายทเวส พ็อกว้าง | พชง. ระดับ 5 | ผกป.กฟผ.กระสัง | กรรมการ |  |
| 3. นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยนาค | นบช. ระดับ 5 | ผบง. กฟผ. กระสัง | กรรมการ |  |

โดยให้ นายนิคม ประยงค์ ผกป.กฟผ.กระสัง และให้นายสุทนต์ ชีอมี พชง.ระดับ 6 ผกป.กฟผ. กระสัง  มีหน้าที่ตรวจ , ควบคุมงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนผังแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างผ่านผู้ควบคุมการจ้างมายังผู้สั่งจ้างตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


.....
(นายนิคม ประยงค์)
ผกป.กฟผ.กสง.

ที่ 3 กสง./ (กป.) 020 /2559 ลว. 26 ส.ค. 2559

เรียน ผกป.ผบ.บง. และ คณะกรรมการ

อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายพนสิทธิ รุ่งพรปัญญาโรจน์)
ผก.กฟผ.กสง.

๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙