

บันทึก



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จาก ผกบ.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผจก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ จ.3 พธ.(กป.) - ๐๖๕ / 2559 วันที่ 15 เม.ย. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง อนุมัติ ผจก.กฟส.พุทไธสง ลว..... 12 เม.ย. 2559

เรียน ผจก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย นางนวรรณ์ นิธิโสภณทัศน์ ม.1
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ จ.3-พธ.(บต.) 029 ลว. 31 มี.ค.2559 WBS. C-59-PUSCM.0029.03.1
ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 9,101.95 บาท
(แก้วพันธ์ ร้อยหนึ่งบาทเก้าสิบห้าสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกบ. ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก./บริษัท/ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า
หจก. ไรท์ควอลิตี้เอ็นจิเนีย จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 8,334.00 บาท
(แปลผันสามร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลาง
กับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงสูง (โครงการ 8002483467)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	บุตหลุมปักเสา คอ.ขนาด 12 เมตร	1,670.97	1.00	1,670.97	1,500.00	170.97
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	2.00	3,532.22	3,200.00	332.22
3	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ / 1 ลูก	112.98	8.00	903.87	880.00	23.87
4	พาดสาย 50 ค.มม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	0.24	657.92	624.00	33.92
5	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน 1 ชุด / 3 ลูก	148.66	9.00	1,337.96	1,170.00	167.96
6	ติดตั้ง คอน คอ. / 1 ท่อน	249.75	4.00	999.01	960.00	39.01
รวมเป็นเงิน				9,101.95	8,334.00	767.95

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมา งานขยายเขตระบบจำหน่าย นางนวรรณ์ นิธิโสภณทัศน์ ม.1
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ จ.3-พธ.(บต.) 029 ลว. 31 มี.ค.2559
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง หจก.ไฮทิวลท์เอ็นจิเนีย จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ นางนวรรณ์ นิธิโสภณทัศน์ ม.1
~~อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์~~ ตามอนุมัติที่ จ.3-พช.(บต.) 029 ลว. 31 มี.ค.2559 WBS. C-59-PUSCM.0029.03.1
 วงเงิน 8,334.00 บาท (แปดพันสามร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พช. |
| (2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบต.พช. |
| (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ | ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พช. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พช. |
|-----------------------|-----------------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 2,328.00 บาท ไป
 เป็นค่าแรงจำนวน 574.80 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน 1,301.60 บาท
 ไปเป็น ค่าแรง จำนวน 0.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน
 1,871.20 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่าย
 ค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)


WBS. C-59-F-PUSCM.0029.03.1

แผนกแรงสูง (โครงข่าย 8002483467)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	9,699.00	7,759.20	-	574.80	8,334.00
ค่าควบคุมงาน	0040	2,910.00	2,328.00	574.80	-	1,753.20
ค่าขนส่ง	0050	1,627.00	1,301.60	-	-	1,301.60
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	2,339.00	1,871.20	-	-	1,871.20

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง
 ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)




(นายจรูญ นุญนาน)

ผอ.กป.กฟส.พุทไธสง

เรียน ผอ.กป.,ผอ.บง.พช.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายสรยุทธ ศรีสุวพันธ์)

ผอ.ก.กฟส.พุทไธสง

25 เม.ย. 2559