



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
 เลขที่ ๑.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ 14 สิงหาคม 2559
 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
 อ้างถึง อนุมัติ ที่ ๑.3 บร.(กส.) 1681/2558 ลว. 14 ก.ค. 2558 ,บันทึกที่ ๑.3 บร.(กส.) 396/2559 ลว. 15 ก.พ. 59
 เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2558 แล้ว

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ้านขาม น.6 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM 0014.02.1 0.2.2 โครงการ 8002437958 8002437959 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามประมาณการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	รวมราคาจ้าง (ค่าแรง x ปริมาณ)
	แผนกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 ซม.	2,127.19	2,305.00	1,390	3,516.52
2	ติดตั้งคอนกรีตเคอร์เข้าปลายสาย AL 50-70 ซม.	125.00	125.00	40.00	5,946.50
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.00	1,485.00	10.00	17,661.11
4	ทำกราวด์ (ฝังท่อกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	435.00	3.00	1,552.04
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	125.00	32.00	4,757.20
6	ติดตั้ง Rack 4x200 บนเสา	275.00	125.00	1.00	148.66
7	ติดตั้ง Rack เติร์ว บนเสา	125.00	125.00	1.00	148.66
8	ชุดหลุมและปีกเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	1,065.00	1,065.00	20.00	25,332.09
9	ชุดหลุมและปีกเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	1,210.00	1,210.00	3.00	4,317.16
10	ติดตั้งสายไฟแรงต่ำ 250-500 v	115.00	115.00	3.00	410.31
	แผนกไฟสาธารณะ				63,790.00
11	พาดสายอลูมิเนียม 25 ซม.	1,627.53	1,760.00	0.0930	180.01
12	ติดตั้งคอนกรีตเคอร์เข้าปลายสาย AL 50-70 ซม.	125.00	125.00	2.00	297.33
13	ติดตั้ง Rack เติร์ว บนเสา	125.00	125.00	3.00	445.99
14	ติดตั้งดวงโคม	385.00	385.00	4.00	1,831.52
					2,755.00
	รวมเป็นเงิน				66,545.00

1 ก.ค. 2559

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านขาม ม.6 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
ใบวงเงิน 66,545 บาท (หกหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
- | | | |
|--------------------------|------------|---------------|
| 2.1 นายน้อย แฝงกลาง | ชม.บด. | ประธานกรรมการ |
| 2.2 นายทองดี ชิมครบุรี | พง.ระดับ 7 | กรรมการ |
| 2.3 นายสุรชาติ สุดตาชาติ | นท.ระดับ 7 | กรรมการ |
3. อนุมัติแต่งตั้ง พง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายสราวุธ พุดทองกลาง พง.ระดับ 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

14 ต.ค. 2559

(นายอภิชา อ่อนละมูล)
ชม.กป.รักษาการแทน ทน.กป.กฟผ.ส.ปม.

- 4 ก.ค. 2559



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.กป.กฟส.อ.ส.ป.ม. ถึง ผจก.กฟส.อ.ส.ป.ม.
เลขที่ ฅ.3.ส.ป.ม.(ผกป.) /2559 วันที่ 21 ส.ค. 2559
เรื่อง รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟส.อ.ส.ป.ม.

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟส.อ.ส.ป.ม. ลว. 14 มี.ค. 59 ให้ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านขาม ม.6 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผกป.กฟส.อ.ส.ป.ม. ได้ติดต่อผู้รับจ้าง และให้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายบุญ ทานองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 57,800 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 18 มี.ค. 59
 2. นายทองใบ เข้มทอง (804523) อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโสน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 58,500 บาท (ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 18 มี.ค. 59
- ปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด คือ นายบุญ ทานองดี เสนอราคา 57,800 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ผกป.กฟส.อ.ส.ป.ม. ได้ต่อรองราคาอีก นายบุญ ทานองดี ยินดีลดราคาลงให้อีก 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายบุญ ทานองดี ดำเนินการขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านขาม ม.6 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 55,800 บาท (ห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ
21 ส.ค. 2559

(นายอภิชา อ่อนละมุล)
ชม.กป.รักษาการแทน หน.กป.กฟส.อ.ส.ป.ม.