



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ 28 ก.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
อ้างอิง อนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ บ้านหนองบัวลอง (คุ้มใน) ม.3 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0017.02.1, 02.2
โครงข่าย 8002437944 8002437946 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 ตมม.	2,305.0	0.930	ก.ม.	2,549.44
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	125.0	12.00	ชุด	1,783.95
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.0	4.00	ชุด	7,064.44
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.0	1.00	ชุด	517.35
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.0	16.00	ชุด	5,232.92
6	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 8 เมตร	1,065.0	13.00	ต้น	16,465.86
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250 -500 v.	115.0	1.00	ชุด	136.77
	แผนกไฟสาธารณะ				33,751.00
8	พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.	1,760.0	0.150	ก.ม.	313.98
9	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	125.0	4.00	ชุด	594.65
10	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.0	6.00	ชุด	891.98
11	ติดตั้งดวงโคม	385.0	1.00	ชุด	457.88
					2,258.00
รวมเป็นเงิน					36,009.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					2,520.63
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					38,529.63

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับ กพท. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหนองบัวลอง (คุ้มโน) ม.3 ต.ไทยสามัคคี
อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ในวงเงิน 38,529.63 บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชผ.บต.

ประธานกรรมการ  ๑๖๓-๓-๕๙

2.2 นายทองดี ชิมครบุรี

พช.ระดับ 7

กรรมการ ททท  15๓๑.๕๙

2.3 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

นทท.ระดับ 7

กรรมการ 

3. อนุมัติแต่งตั้ง พช.ควบคุมงานจ้าง คือ นายสรายุทธ พุฒทองกลาง พช.ระดับ 4 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายอภิชา อ่อนละมูล)

ชผ.กป.รักษาการแทน ทผ.กป.กฟส.ลปม.



28 ก.ค. 2559



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผ.ก.ป.กฟส.อ.ลปม.	ถึง	ผ.ก.กฟส.อ.ลปม.
เลขที่	ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559	วันที่	- 2 ส.ค. 2559
เรื่อง	รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า		
อ้างถึง			

เรียน ผ.ก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติหลักการ ผ.ก.กฟส.อ.ลปม. ลว. 28 ก.ค. 59 ให้ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหนองบัวลอง (คุ้มใน) ม.3 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผ.ก.ป.กฟส.อ.ลปม. ได้ติดต่อ นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสนอราคาตามใบเสนอราคา 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 29 ก.ค. 59 ผ.ก.ป.กฟส.อ.ลปม. ได้ต่อรองราคาอีก นายคมสัน คิตรีมย์ ยินดีลดราคาลงให้อีก 2,000 บาท, (สองพันบาทถ้วน) ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหนองบัวลอง (คุ้มใน) ม.3 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิชา อ่อนละมูล)

ผ.ก.ป.รักษาการแทน ผ.ก.ป.กฟส.อ.ลปม.

- 2 ส.ค. 2559