



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ 28 ก.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
อ้างอิง อนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2558 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองบัวลี (คุ้มโรงเรียน) ม.2 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0021.02.1, 02.2
โครงข่าย 8002437926 8002437927 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	<u>แผนกแรงต่ำภายนอก</u>				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 ตมม.	2,305.00	0.720	ก.ม.	1,973.76
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ตมม.	125.00	28.00	ชุด	4,162.55
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.00	6.00	ชุด	10,596.66
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	2.00	ชุด	1,034.69
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	19.00	ชุด	6,214.09
6	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร	1,065.00	6.00	ต้น	7,599.63
7	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	1,210.00	6.00	ต้น	8,634.32
8	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250 -500 v.	115.00	2.00	ชุด	273.54
	<u>แผนกไฟฟ้าสาธารณะ</u>				<u>40,489.00</u>
9	พาดสายอลูมิเนียม 25 ตมม.	1,760.00	0.640	ก.ม.	1,339.63
10	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ตมม.	125.00	14.00	ชุด	2,081.28
11	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	23.00	ชุด	3,419.24
12	ติดตั้งดวงโคม	385.00	8.00	ชุด	3,663.04
					<u>10,503.00</u>
รวมเป็นเงิน					50,992.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					3,569.44
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					54,561.44

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหนองบัวลี(คุ้มโรงเรียน) ม.2 ต.ไทยสามัคคี
อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 54,561.44 บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชว.บต.

ประธานกรรมการ *ทพ. 3152-ด-59*

2.2 นายทองดี ชิมครบุรี

พช.ระดับ 7

กรรมการ *ทพ. 3152-ด-59*

2.3 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

นท.ระดับ 7

กรรมการ *ทพ. 3152-ด-59*

3. อนุมัติแต่งตั้ง พช.ควบคุมงานจ้าง คือ นายสรายุทธ พุดทองกลาง พช.ระดับ 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

24561
28 ก.ค. 2559

Ok

(นายอภิชา อ่อนละมูล)

ชว.กบ.รักษาการแทน ทพ.กบ.กฟส.ลปม.

28 ก.ค. 2559



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.กป.กฟส.อ.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลปม.
เลขที่ ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559 วันที่ - 2 สค 2559
เรื่อง รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟส.อ.ลปม. ลว. 28 ก.ค. 59 ให้ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหนองบัวลี(คุ้มโรงเรียน) ม.2 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผกป.กฟส.อ.ลปม. ได้ติดต่อ นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสนอราคาตามใบเสนอราคา 43,000 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 29 ก.ค. 59 ผกป.กฟส.ลปม. ได้ต่อรองราคาอีก นายคมสัน คิตรีมย์ ยินดีลดราคาลงให้อีก 2,000 บาท, (สองพันบาทถ้วน) ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านหนองบัวลี (คุ้มโรงเรียน) ม.2 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,000 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิชา อ่อนละมูล)

ชผ.กป.รักษาการแทน หน.กป.กฟส.ลปม.

- 2 สค 2559