



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝก.กฟส.ลปม. ถึง ฝก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ๑3 ลปม.(กป) - / 2559 วันที่ 26 ก.ย. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
อ้างอิง อนุมัติ ที่ ๑3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559
เรียน ฝก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า
ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ฝก.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำบ้านสระทอง

ม.1 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0076.02.1 โครงการ 8002489436 โดยมี
ปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	2,305.00	0.562	ก.ม.	1,540.63
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	125.00	16.00	ชุด	2,378.60
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.00	3.00	ชุด	5,298.33
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	1.00	ชุด	517.35
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	13.00	ชุด	4,251.75
6	เทคอนกรีตหล่อโคนเสา	1,920.00	0.16	คิว	365.35
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	115.00	1.00	ชุด	136.77
รวมเป็นเงิน					14,489.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					1,014.23
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					15,503.23

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา/ หักจูงอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงต่ำบ้านสระทอง/ ม.1 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 15,503.23 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสามบาทยี่สิบสามสตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชม.บต.

ประธานกรรมการ ๒๖ ก.ย. ๕๙

2.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

นทน.ระดับ 7

กรรมการ ๒๖ พ.ย. ๕๙

2.3 นายทองดี ชิมครบุรี

พชง.ระดับ 7

กรรมการ ๒๖ พ.ย. ๕๙

3. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมูล ชม.กบ.กฟส.ลปม.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ทผ.กบ.กฟส.ลปม.

26 ก.ย. 2559



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.อ.ลปม.
เลขที่ ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559 วันที่ 13 ต.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านสระทอง ม.1 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.ลปม. ลว. 29 ก.ย. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาทกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ก่อสร้างงาน ขยายเขตแรงต่ำบ้านสระทอง ม.1 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0076.02.1/

ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วสรุปผลได้ดังนี้

1. นายคมสัน คิตรีมย์ (801/13) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เสนอราคาตามใบเสนอราคา 14,489 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก
589 บาท (ห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 13,900 บาท ตามเอกสารแนบ 1

2. นายมนูญ ทำนองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 14 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เสนอราคาตามใบเสนอราคา 14,489 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก
489 บาท (สี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 14,000 บาท ตามเอกสารแนบ 2

ปรากฏว่า ผลการต่อรองราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา
13,900 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่กฟจ.บุรีรัมย์กำหนด

พิจารณาแล้วจึงเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านสระทอง ม.1
ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,900 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

04.10.59
13 ต.ค. 2559

30 พ.ย. 2559


ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)
ผ.บ.ต.กฟส.ลปม.


กรรมการ
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ผ.ก.ป.กฟส.ลปม.


กรรมการ
(นางธนวดี พงษ์กมร)
ผ.บ.ง.กฟส.ลปม.