



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผก.กฟส.ลปม.
 เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559. วันที่ 11 ต.ค. 2559
 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
 อ้างถึง อนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559

เรียน ผก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงตำบลบ้านบุตาริต

(คูนอก) ม.12 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0142.02.1 โครงข่าย
 8002561308 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกแรงตำบลนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	2,305.00	0.030	ก.ม.	82.24
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 30-70 มม.	125.00	4.00	ชุด	594.65
3	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	3.00	ชุด	981.17
4	ชุดหุ้มและปักเสา คอ.ขนาด 12 เมตร	1,405.00	2.00	ตัน	3,341.93
รวมเป็นเงิน					5,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					350.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					5,350.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม

ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงตำบลบ้านบุตาริต (คูนอก) ม.12 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ
 จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 5,350.00 บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายน้อย แผงกลาง

ช.บ.ต.

ประธานกรรมการ กรม. ส.ต.ด.ค.9

2.2 นายสุชาติ สุดตาชาติ

นท.น.ระดับ 7

กรรมการ กรม. ส.ต.ด.ค.9

2.3 นายทองดี ชิมครบุรี

พช.น.ระดับ 7

กรรมการ กรม. ส.ต.ด.ค.9

3. อนุมัติแต่งตั้ง พช.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมุล ผ.กป.กฟส.ลปม. 12 ต.ค. 59

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ผ.กป.กฟส.ลปม.

30 พ.ย. 2559



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตลกราคา

ถึง ผจก.กฟส.อ.ลปม.

เลขที่ ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านบุตาริต (คุ้มนอก) ม.12 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.อ.ลปม. ลว. 12 ต.ค.59 ให้คณะกรรมการพิจารณาตลกราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงาน ขยายเขตแรงต่ำบ้านบุตาริต (คุ้มนอก) ม.12 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.-0142.02.1 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วสรุปผลได้ดังนี้

1. นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 4,000 บาท ตามเอกสารแนบ 1 ✓

2. นายบุญ ทานองดี (483392) อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 14 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 4,600 บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ได้ต่อรองราคาลดให้อีก 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอราคา 4,400 บาท ตามเอกสารแนบ 2


ปรากฏว่า ผลการต่อรองราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 1 คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) เป็นราคาต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ก่อสร้างงานขยายเขตแรงต่ำบ้านบุตาริต (คุ้มนอก) ม.12 ต.ทะเลน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ - ผจก.กฟส.อ.ลปม.


18 ต.ค. 2559



ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ชัย สุนิมิตพงศ์)

ผ.บ.ต.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ผ.ก.บ.กฟส.ลปม.



กรรมการ

(นางจันทิ พงษ์ภมร)

ผ.บ.ง.กฟส.ลปม.



30 พ.ย. 2559